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Secretaria Municipal de Administraca

Comisséo Permanente de Licitacao

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 008/2022
1- INTRODUCAO

1.1 O MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, por meio da Prefeitura Municipal de Barra do
Pirai, situada a Travessa Assumpc¢ao, n° 69, Centro, devidamente autorizada pelo Prefeito
Sr. Mario Reis Esteves, na forma do disposto no Processo Administrativo n.2
21.141/2022, torna publico que fara realizar, no dia 28 de outubro de 2022, as 14 horas,
por meio da Comissdo Permanente de Licitagdo, designada pela Portaria n? 041/2022, de
10/01/2022, na sala de reunido, a licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, sob regime
de empreitada por preco Global do tipo MENOR PRECO LOTE, que se regera pela Lei
Federal n.® 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, e respectivas alteracoes, Decreto Municipal n® 015 de 21 de fevereiro
de 2020 além das demais disposicoes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital.

1.2 As retificagbes do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais
impugnagodes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial
Eletronico Municipal de Barra do Pirai (DOEBP) e divulgadas por meio eletrdnico na
internet, sendo comunicadas aos adquirentes do edital, via e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificacdo nao alterar
a formulacao das propostas.

1.3 O Edital e seus anexos deverdao ser retirados na PMBP, situada na Travessa
Assumpgédo, n° 69, Centro, municipio de Barra do Pirai RJ, de 10:00 horas até 17:00
horas, sala de licitagdes, com a permuta de 10(dez) CD’s ou 01(um) pen drive de 08(oito)
Gb. Os interessados poderdo obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas davidas
acerca do objeto deste Edital ou interpretacdo de quaisquer de seus dispositivos, até 02
(dois) dias uteis anteriores a data do inicio da licitagcao, abertura da sessao, por escrito, no
endereco supracitado ou através dos telefones (24) 2442-5372 ou pelo e-mail:
licitacao@barradopirai.rj.gov.br.

1.3.1 Cabera ao Presidente, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de até 24 (vinte e quatro) horas, antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas.

1.3.2 O edital e seus anexos poderao ser retirado na Prefeitura Municipal, na sala
da Administracao, no enderec¢o acima citado.

1.4 Os interessados poderao formular impugnacoes ao Edital em até 02 (dois) dias uteis
anteriores a data do inicio da licitacao, por escrito, no endereco indicado no item 1.3.
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1.4.1 Cabera a Autoridade Competente responder as impugnagdes e pedidos de

esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realizagdo da sess&o, com
encaminhamento de cdpia da resposta para todos os interessados por quaisquer das
formas previstas no item 1.2 deste edital.

1.5 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de carater publico, que
impeca a realizagdo dos eventos nas datas acima marcadas, a licitacdo ficara
automaticamente adiada para o mesmo horario do primeiro dia util subsequente,
independentemente de nova comunicagao.

2- DO OBJETO

2.1- A presente Concorréncia tem como objeto CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO EM CBUQ, DRENAGEM E
REDE DE ESGOTO NA RUA JAIR DA MOTA LEITE, BAIRRO PONTE DO ANDRADE
(LOTE 01) E NAS RUAS RODEIO E MENDES, BAIRRO CAIXA DAGUA (LOTE 02),
neste Municipio, conforme especificacdo(des) no(s) Projeto(s) Basico(s) (Anexo I),
Memorial Descritivo (ANEXO II), Memoria de Calculo (ANEXO Ill), Planilha de Custos
— EMOP(ANEXO V), Calculo de BDI(ANEXO IV-l), Cronograma Fisico-Financeiro
(ANEXO V), Plantas (ANEXO VI), Proposta de Precos (ANEXO VII) e demais anexos
contidos neste Edital.

3- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. Estima-se o valor global desta CONCORRENCIA em R$ 1.232.065,28 (um milhao
duzentos e trinta e dois mil sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

3.2. Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da
seguinte dotacao orcamentaria:

Secretaria Programa de Trabalho Elemento de despesa Recurso
SMSP 20.13.17.512.1005.1007 4.4.90.51.99 0099

4- TIPO DE LICITACAO
4.1 - A presente licitacao rege-se pelo tipo MENOR PRECO POR LOTE.

5 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1 Nao serdo admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da Administracao
Publica, com as sang¢des prescritas nos incisos Ill e IV do art. 87 da Lei n.® 8.666/93.
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5.2 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de pregos, estas propostas néo
serao levadas em consideracao e serao rejeitadas.

5.2.1 Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagao
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou
subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

5.3 Nao sera permitida a participacdo na licitagdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 92 da Lei n.? 8.666/93.

6. DA FASE DE HABILITACAO
6.1. DOS CADASTRADOS OU NAO CADASTRADOS

6.1.1 Poderao participar da licitagcdo as pessoas fisicas ou juridicas com atividades
especificas no ramo pertinente ao objeto desta Concorréncia, Cadastradas ou nao na
Prefeitura do Municipio de Barra do Pirai - PMBP.

6.1.2 Sera permitida a participacao de licitantes ndo cadastrados, desde que
atendam a todas as condigdes exigidas no presente Edital, observado o disposto no § 99,
do art. 22, da Lei n.2 8.666/93.

6.1.3 A documentacdo a que se refere ao item 6.2.1 devera ser apresentada
perante a Comissao de Licitacdo na data constante do item 1.1.

6.1.4 A habilitacdo do licitante ndo cadastrado nao implicar4 em seu cadastramento
na Prefeitura Municipal de Barra do Pirai - PMBP, o qual se subordina a analise, em
processo especifico e segundo as normas vigentes.

6.2. HABILITACAO JURIDICA

6.2.1 Para fins de comprovacao da habilitagédo juridica, deverao ser apresentados,
conforme o caso, 0s seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF de um dos sécios ou do diretor;

b) Registro Comercial, no caso de empresario pessoa fisica;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresarias, €, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
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d) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada

de prova de diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

f) A Sociedade Simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092 devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, da Lei Federal
n® 10.406/2002, as pessoas naturais incumbidas da administragcao;

g) Ata da respectiva fundacao, e o correspondente Registro na Junta
Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovagao, na forma do
artigo 18 da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.

6.3 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

6.3.1 Para fins de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, deverao ser
apresentados os seguintes documentos:

a) prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, que sera realizada da seguinte forma:

c.1) Fazenda Federal: apresentacdo de Certidao Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive,
as Contribuicdes Sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei
n? 8.212, de 1991;

c.2) Fazenda Estadual: apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos,
ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a
Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacdo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com
efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, em razdo do objeto social, esta isento de
inscricao estadual;

c.3) Fazenda Municipal: apresentacado da Certidao Negativa de Débitos,
ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza - ISS, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, em razao do
objeto social, esta isento de inscrigdo municipal;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal —
CEF;
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e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

6.3.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera apresentar a
documentacao de regularidade fiscal ainda que esta acuse restricoes, caso em que
devera ser aplicado o disposto do item 7.15.

6.4 DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.4.1 Todos os licitantes deverdao apresentar Certidoes negativas de faléncias e
concordatas expedidas pelos distribuidores da sede, que deverdao constar informacées
referentes as Faléncias e Concordatas, conforme modelo de certidoes (civeis ou
especiais), modelo fazendario nao atende. Se o licitante nao for sediado na Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de
declaracgao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que,
na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certiddes negativas de faléncias
e concordatas.

6.4.2 - Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis do ultimo Exercicio, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacao financeira
da(s) Empresa(s), vedada a substituicao por balancetes ou balancos provisoérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentacao da proposta.

6.4.3 - Prova de possuir Capital Social ou Patriménio Liquido, cujo valor seja, no
maximo, iqual ou superior a 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratacao,
comprovado na data da apresentacédo da proposta.

6.5 DA QUALIFICACAO TECNICA /VISITA TECNICA

6.5.1 Para fins de comprovagdo de qualificagdo técnica, a empresa ou responsavel
técnico devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional
competente, comprovando servico de acordo com o Projeto Basico (Anexo I),
Memorial Descritivo (Anexo Il) e Memoéria de Calculo (Anexo llI).

6.5.2 Certificado de registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia
— CREA , que comprove a regularidade perante o Conselho.

6.5.3 O licitante podera realizar a Visita Técnica agendando, no minimo 05(cinco)
dias de antecedéncia, com a Secretaria Municipal de Obras Publicas através do
telefone n? 2443-3559 ou apresentar Declaracdo (Anexo XV) que tem pleno
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conhecimento de todas as especificacoes técnicas a execucao dos servicos,

assinado pelo responsavel técnico da empresa.

6.6 DA DECLARACAO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7°, INCISO XXXII DA
CONSTITUICAO FEDERAL

6.6.1 Todos os licitantes deverdo apresentar Declaracao Relativa a Trabalho de
Menores (Anexo X), de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor de
18(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de 16(dezesseis) anos, na forma do art. 7% inciso XXXIll, da
Constituicao Federal.

6.7 DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDOES

6.7.1 As certiddes valerdao nos prazos que lhe sédo proprios. Inexistindo esse prazo,
reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedigao.

6.8 DA FORMA DE APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DAS PROPOSTAS

6.8.1 No local, data e hora fixados no item 1.1, apresentarao os licitantes suas propostas
em 02 (dois) envelopes, opacos, indevassaveis e lacrados, designados, respectivamente
“A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes
indicacoes:

ENVELOPE “A” ENVELOPE “B”
DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO PROPOSTA DE PRECOS
()LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | pPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
DO PIRAI PIRAI

CONCORRENCIA N° /2022 CONCORRENCIA N° /2022

NOME COMPLETO E
ENDERECO DO LICITANTE

NOME COMPLETO E
ENDERECO DO LICITANTE

6.8.2 Os documentos dos ENVELOPES “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e
“B” - PROPOSTA DE PRECOS serao apresentados na forma estabelecida nos itens
abaixo.

6.8.3 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO deverdo ser apresentados no original ou em cépia reprogréfica
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autenticada, na forma do art. 32, e seus paragrafos, da Lei Federal n? 8.666/93, e

rubricados pelo representante legal do licitante.
6.8.4 Pode a Comisséao de Licitagdo pedir a exibicao do original dos documentos.
6.8.5 O ENVELOPE “A” contera os documentos especificados no item 6.

6.8.6 Os documentos do ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS serao
apresentados em 01 (uma) via, exclusivamente no impresso padronizado fornecido pela
administragdo (Anexo VIl) as quais deverao ser preenchidas pelo licitante e devidamente
rubricadas pelo representante legal. Os precos serdo apresentados em algarismos e por
extenso e cotados em moeda nacional, prevalecendo, em caso de discrepancia, a
indicacao por extenso. (*) [Preencher no Envelope “B” se for participar apenas de um Lote].

6.8.7 Nao serao admitidas, sob qualquer pretexto, modificagbes ou substituicbes da
proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0s envelopes a Presidente da
Comisséo.

6.8.8 As empresas participantes poderao ser representadas no ato licitatério por seu
representante legal, desde que apresente o original ou cépia autenticada do Ato
Constitutivo acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do
instrumento procuratério, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma
reconhecida.

6.8.8.1 Estes documentos deverdo ser entregues fora de qualquer envelope ao
Presidente da Comiss&o Permanente de Licitagcdo, junto com os ENVELOPES “A” E “B”.
Os licitantes que néo se fizerem presentes pela forma estabelecida neste item, ficardo
impedidos de se manifestar durante os trabalhos.

6.8.9 Do instrumento procuratério mencionado no item 6.8.8, deve constar a outorga de
poderes para a pratica de todos os atos inerentes a licitacao, inclusive para desisténcia de
recursos.

6.8.9.1 A Carta de Credenciamento - Anexo IX, a ser apresentada juntamente
com a carteira de identidade do credenciado e documento que comprove os poderes do
outorgante, substitui, para todos os fins, a procuragdo a que se refere o item 6.8.8,
inclusive no que concerne aos poderes para a pratica de todos os atos da licitacao e
renuncia ao direito de recorrer;

6.8.9.2 Os licitantes poderao apresentar mais de um representante ou procurador,
ressalvada a Comissdo de Licitacdo a faculdade de limitar esse numero a um, se
considerar indispensavel ao bom andamento das sessdes publicas;
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6.8.9.3 E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos
licitantes envolvidos.

6.9 A Proposta de Precos sera feita em moeda nacional e devera corresponder aos
precos praticados pela empresa, para pagamento a vista, na data de realizacdo da
licitagdo, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneragbes, despesas fiscais e
financeiras e quaisquer outras necessdarias ao cumprimento do objeto desta licitagdo.

6.9.1 Nenhuma reivindicagdo adicional de pagamento ou reajustamento de precos
sera considerada.

6.10 A Declaracao de Inexisténcia de Penalidade (Anexo Xlll) e a Declaracao de
Requisitos de Habilitacao (Anexo XIV) deverao estar contidas no ENVELOPE “A”.

7- PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessao publica, deverdo comparecer 0s
licitantes, com os ENVELOPES “A” E “B”, apresentados na forma anteriormente
definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes legais, procuradores
ou prepostos que, para tanto, deverao estar munidos da Carta de Credenciamento,
firmada pelo representante legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da
licitacdo, inclusive prestar esclarecimentos, receber notifica¢cdes e se manifestar quanto a
desisténcia de interposicéo de recurso.

7.2 Nesta mesma sesséo, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que tal se
faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados, serdao recebidos
os ENVELOPES “A” E “B” de todos os licitantes presentes. Em seguida serdo abertos
os ENVELOPES “A” de todos os licitantes, podendo a documentacéo deles constante ser
examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarao,
juntamente com o0s membros da Comissdo de Licitacdo. Apds a abertura dos
ENVELOPES “A”, a sessdo podera ser suspensa para julgamento da habilitacéo.

7.3 No caso da sessdo ser suspensa para julgamento de habilitacdo, os ENVELOPES
“B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao de Licitacdo, que os rubricarg,
juntamente com os licitantes presentes devidamente credenciados.

7.4 Da Sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos ENVELOPES “A” sera
lavrada Ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. Serado
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considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as condi¢cbes

previstas no item 06, deste edital.

7.5 Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a abertura
dos ENVELOPES “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os licitantes
renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisado relativa a habilitagcdo. Neste
caso serdao devolvidos aos licitantes inabilitados os ENVELOPES “B” — PROPOSTA DE
PRECOS, fechados.

7.6 Nao ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, sera
designada data para abertura dos ENVELOPES “B“ — PROPOSTA DE PRECOS,
observado o prazo de recurso estabelecido em lei. No caso de todos os licitantes estarem
presentes, a intimacao para a nova data dar-se-a na prépria sessao publica, dispensada a
publicacao na imprensa oficial ou notificacao.

7.7 Ultrapassada a fase da habilitacdo, a Comissdo de Licitacdo ndo mais podera
desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitacao, salvo em razdo de
fatos supervenientes ou conhecidos apds o julgamento.

7.8 No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo
para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido rendncia ou desisténcia
expressa por todos os licitantes ou apds o julgamento dos recursos interpostos, serao
abertas as propostas de precos dos licitantes habilitados, e devolvidos os ENVELOPES
“B”, mediante recibo, aos inabilitados.

7.9 Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem, no todo ou em parte, as
disposicdes deste edital, aquelas com preco excessivo e aquelas que tiverem preco
manifestamente inexequivel.

7.10 Havendo duvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixara a
Comissao prazo nao inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s)
comprove(m) a viabilidade de seus precgos, solicitando-lhe(s) a composicdo dos precos
unitarios.

7.11 Sera(&o) declarada(s) vencedora(s) a(s) proposta(s) que apresentar(em) o MENOR
PRECO POR LOTE, observado o disposto nos itens 6.9 e 7.12.

7.12 Caso alguma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente preco igual ou
superior ao menor preco em até 10% (dez por cento), ela terd preferéncia de
contratagéo, na forma dos itens seguintes.
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7.12.1 Apds a abertura das propostas de preco, sera facultado a microempresa ou

empresa de pequeno porte melhor classificada apresentar nova proposta, inferior aquele
que foi o menor preco, situacdo em que sera o objeto adjudicado em seu favor; o prazo
para apresentacao da nova proposta € de 05 (cinco) dias.

7.12.2 Nao ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada, nos termos do item anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem nos limites de preco do item 7.12, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

7.12.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados por microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem nos limites de preco do item 7.12, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.12.4 O disposto nos itens acima somente se aplicara quando a menor oferta
inicial n&o tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.12.5 Na hipdétese da ndo contratacdo nos termos previstos nos itens 7.12.1,
7.12.2 e 7.12.3, o contrato sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

7.13 No caso de empate entre as propostas de menor preco sera utilizado como critério
de desempate o sorteio publico, sem prejuizo do disposto no item 7.12.

7.14 Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a Comissao
Permanente de Licitacdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para
apresentacao de nova documentacao ou de outras propostas.

7.15 Em sendo declarada vencedora do certame a microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais ficara assegurado, a partir de entdo, o prazo de 05
(cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
negativas, prorrogavel por igual periodo.

7.15.1 A prorrogacdo do prazo devera sempre ser concedida pela Prefeitura
Municipal de Barra do Pirai - PMBP, quando requerida pelo licitante, exceto quando
exista urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para a emissao da Nota de
Empenho, devidamente justificados.

7.15.2 A ndo regularizacdo da documentacao no prazo previsto no item implicara a
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei
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Federal n.® 8.666/93, sendo facultada a Comissao Permanente de Licitacao, convocar

os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagao.

7.16 O julgamento das Propostas de Pregcos (Envelopes “B”) e a classificagéo final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, rubricada pelos representantes
credenciados.

7.17 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

7.17.1 Se por motivo de forca maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse
da Prefeitura Municipal de Barra do Pirai este podera solicitar a prorrogacao da validade
da proposta por igual prazo.

7.18 Sera facultada a Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao,
a promogédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar
originariamente da proposta.

7.19 A critério da Comissao Permanente de Licitacao poderao ser relevados erros ou
omissoes formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

8 DA ADJUDICACAO / HOMOLOGACAO

8.1 Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo Exmo Sr. Prefeito, serd o
licitante vencedor convocado, por escrito, com uma antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas, para assinatura do Contrato.

8.2 Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo de 05(cinco) dias uteis, apés
a convocacao, podera a Comissao Permanente de Licitacao, sem prejuizo da aplicacao
das sangbes administrativas ao faltoso, convocar os licitantes remanescentes que tiverem
sido habilitados, na respectiva ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas
condic¢des propostas pelo primeiro classificado.

8.3 Na forma do disposto no artigo 93, da Lei Federal n.2 8.213/1991 (Anexo XIl) e suas
alteracoes, o licitante vencedor devera apresentar como condicdo para assinatura do
Contrato, declaragdo de que preenche, em seus quadros, o percentual minimo de
empregados beneficiarios da Previdéncia Social, reabilitados ou com pessoa portadora de
deficiéncia habilitada, na seguinte proporcéo:

| - menos de 100 empregados, nao estao sujeitos a aplicacao da citada Lei;
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Il - de 100(cem) a 200(duzentos) empregados, .......ccccrrrrrrrrrrreenas 2% (dois por cento);
lll - de 201(duzentos e um) a 500(quinhentos) empregados, ....3% (trés por cento);
IV — de 501(quinhentos e um) a 1000(mil) empregados, ............ 4% (quatro por cento);
V — mais de 1000(mil) empregados, ..........cuuummmmmmmmmrrmmmmmnnnnssssssnns 5% (cinco por cento).

8.4 Na hipdtese de ndo atendimento do disposto no item 8.3 podera a CONTRATANTE
proceder a convocagao dos demais licitantes, observada a ordem de classificagdo, como
faculta o art. 64, § 2° da Lei n.° 8.666/93 sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
cabiveis, na forma prevista no art. 81 da Lei n.? 8.666/93.

8.5 Podera o Ordenador de Despesas, a seu critério, encaminhar a declaracao
apresentada pelo licitante vencedor a Delegacia Regional do Trabalho, érgao responsavel
pela fiscalizagdo e cumprimento da legislacao relativa ao trabalho das pessoas portadoras
de deficiéncia.

9 - DOS PRAZOS

9.1 O prazo contratual sera de 06 (seis) meses contados da assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado de acordo com os paragrafos 12 e 22, do art. 57 da Lei Federal
n2 8.666/93.

9.2 O prazo de execucao da obra sera conforme Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo IV-l), contados a partir da autorizagdo para inicio (Ordem de Servico) expedida
pela area requisitante.

10. DA GARANTIA

10.1 Exigir-se-a do licitante vencedor, no ato da assinatura do contrato, apresentacao
de garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.°
8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apds
sua execucao satisfatoria.

10.1.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do
certame, devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

d) obrigac6es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

10.2 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacées, salvo apds sua
liberagao.

11- CONDICOES DE PAGAMENTO
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11.1 Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta

corrente da instituicao financeira informada pela empresa CONTRATADA, cujo nimero e
agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario, conforme Proposta de Precos
(Anexo VII).

11.2 A CONTRATADA devera encaminhar Nota fiscal/fatura devidamente atestada para
pagamento, a Prefeitura Municipal de Barra do Pirai, acompanhada da
documentacao de comprovacao de regularidade fiscal.

11.3 O prazo para pagamento € de 30 (trinta) dias, devidamente atestada pelos
servidores da Secretaria requisitante, conforme discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo V).

11.4 Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacéo.

11.5 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de
ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira
pelo IGPM e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao
més pro rata die.

11.6 Decorrido o prazo de 12(doze) meses da apresentacdo da proposta, podera o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual, pelo indice INPC ou IPCA ou IGPM
ou por pesquisa de mercado, na forma que atender melhor a economicidade em
favor do municipio, que devera retratar a variagao efetiva do custo de producéo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40,
Xl, da Lei n® 8.666/93.

12 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

12.1 Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 73 da Lei
n.? 8.666/93.

12.2 A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presencga de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento
da execucao dos servicos.

12.3 A CONTRATADA podera subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento,
até o limite admitido pelo art. 72, da Lei Federal n2 8.666/1993.
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13 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

13.1 A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na
execugao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
devera (&0) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao tempordria da participagcdo em licitacao e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal;

d) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal.

13.2 A sancado administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.3 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

13.4 A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do érgado contratante,
devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, com poderes para decidir na
Administracao Publica, na forma abaixo descrita:

a) a adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do caput, serdo impostas pela
Autoridade Competente, com poderes para decidir na Administracao Publica;

b) a suspensao temporaria da participacao em licitacao e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal, prevista na alinea ¢, do caput, sera imposta pelo Ordenador de
Despesa;

¢) a aplicacao da sancao prevista na alinea d, do caput, é de competéncia exclusiva do
Exmo. Sr. Prefeito.

13.5 A multa administrativa, prevista na alinea b, do caput:

a) ndo excedera, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato;

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) ndo tem carater compensatério e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por
perdas e danos das infracbes cometidas;

13.6 A suspensao temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Prefeitura, prevista na alinea c, do caput:

a) nao podera ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipbteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

13.7 A Declaracao de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura, prevista na
alinea d, do caput, perdurara pelo tempo em que os motivos determinantes da puni¢ao ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
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penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Prefeitura pelos
prejuizos causados.

13.8 A reabilitagdo podera ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagéo.

13.9 O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cdédigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da aplicagdo das sangdes
administrativas.

13.10 Se o valor das multas previstas na alinea b, item 13.5 e no item 13.9, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, além da perda desta, respondera o infrator
pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Prefeitura ou cobrada judicialmente.

13.11 A aplicacdo de sancao nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

13.12 A aplicacao de qualquer sancao sera antecedida de intimacao do interessado que
indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdao da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar € 0
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

13.13 Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

13.14 A intimacao do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagéao da
defesa.

13.15 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, no
caso de aplicacado das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do caput, € no prazo de
10 (dez) dias, no caso da alinea d.

13.16 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancgao, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a
demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

13.17 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
Descumprimento total da obrigacdo assumida, e determinara aplicacdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais
sancdes administrativas.

13.18 Os licitantes, adjudicatarios e contratantes que forem penalizados com as sancoes
de suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar e a
declaracéo de inidoneidade para licitar com a Prefeitura, enquanto perdurarem os efeitos
da respectiva penalidade.
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13.19 As penalidades impostas aos licitantes seréao registradas pela PMBP, no Cadastro
de Fornecedores da Prefeitura de Barra do Pirai.

14- DOS RECURSOS

14.1 Os recursos das decisdes da Comissao de Licitacdo serdo apresentados por escrito,
no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagao do ato ou data de lavratura
de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Ordenador de Despesas.

14.1.1 Reconsiderando ou ndo sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
encaminhara a Comissao Permanente de Licitacao o recurso a autoridade superior, que a
ratificara ou ndo, de forma fundamentada.

14.2 A Comissdo Permanente de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais
licitantes, que poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.3 Os recursos contra as decisodes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante, ou
contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo.

14.4 A intimacao dos atos referidos nas alineas a, b, ¢ e e do inciso | do art. 109, da Lei
Federal n® 8.666/93 sera feita mediante publicacdo em imprensa oficial, salvo para os
casos de habilitagdo ou inabilitagcdo dos licitantes e julgamento das propostas, se
presentes os prepostos de todos os licitantes no ato em que for adotada a deciséo,
hip6tese em que podera ser feita por comunicacao direta aos interessados.

15 — DISPOSICOES GERAIS

15.1 A presente licitacdo podera ser revogada por razées de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei
Estadual n.? 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.® 8.666/93, assegurado o direito de
defesa sobre os motivos apresentados para a pratica do ato de revogacéo ou anulagao.

15.2 O objeto da presente licitacdo podera sofrer acréscimos ou supressdes, conforme
previsto no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei n.? 8.666/93.

15.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

15.4 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.
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15.5 Quando da homologacao do resultado do certame, e desde que nao haja recurso

administrativo pendente, acao judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os
licitantes inabilitados deverao ser notificados a retirar os envelopes de PROPOSTAS DE
PRECOS, no prazo de 60(sessenta) dias do recebimento da comunicagao.

15.5.1 Se houver recusa expressa ou tacita dos interessados, a Comissao
Permanente de Licitacdo ou o Agente Publico Competente estara autorizado a inutilizar os
envelopes.

15.6 Acompanham este instrumento convocatdrio os seguintes anexos:

ANEXO| PROJETO BASICO (LOTE 01 E LOTE 02);

ANEXO Il MEMORIAL DESCRITIVO (LOTE 01 E LOTE 02);;

ANEXO Il MEMORIA DE CALCULO (LOTE 01 E LOTE 02);;

ANEXO IV PLANILHA DE CUSTOS EMOP (LOTE 01 E LOTE 02);;

ANEXO IV-1 CALCULO BDI (LOTE 01 E LOTE 02);

ANEXOV CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (LOTE 01 E LOTE 02);

ANEXO VI PLANTAS (LOTE 01 E LOTE 02);

ANEXO VII PROPOSTA DE PRECOS (LOTE 01 E LOTE 02);

ANEXO VIIl MINUTA DE CONTRATO

ANEXO IX MOD. CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO X MOD. DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES;

ANEXO XI MOD. DECLARAGAO DE MICROEMPRESA (ME) E/OU EMP. DE PEQ. PORTE (EPP);;
ANEXO Xl MOD. DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8.213/91;
ANEXO Xl MOD. DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE;

ANEXO XIV MOD. DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO;
ANEXO XV MOD. DECLARAGAO DE VISTORIA.

15.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela autoridade superior, observados os
principios que informam a atuacado da Administracao Publica.

15.8. Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que nédo corresponda a
realidade dos fatos.

15.9 O foro da Comarca do Municipio de Barra do Pirai-RJ é designado como o

competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo e a adjudicacéo,
contratacao e execucgao dela decorrentes.

Barra do Pirai, 23 de setembro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Travessa Assumpcdao, 89 - Centro- Barra do Pirai - RJ - CEP. 27.123-080
Tel. (24)2442-5372 ; e-mail: licitacao@barradopirai.rj.gov.br
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PROJETO BASICO

RUA JAIR DA MOTA LEITE
- PONTE DO ANDRADE

Pavimentacao em CBUQ; Drenagem e Rede de esgoto:

- Rua Jair da Mota Leite.

Extensdes: Distrito Sede:
Rua Jair da Mota Leite — 180,25m

Eng? Ivan Oliveira Czaba

Secretaria Municipal de Obras — Barra do Pirai/RJ
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1 Objeto

Este documento tem como objetivo apresentar os elementos minimos necessarios que
devem compor o Projeto Bdasico de pavimenta¢gdo em CBUQ; Drenagem e Esgotamento
Sanitario na Rua no Distrito Sede, sendo necessaria a apresentacdo do projeto junto a
prestacdo de contas do objeto executado.

2 Denominagao da Obra

A obra caracteriza-se na realizagdo de infraestruturas de pavimentacdo em CBUQ;
Drenagem e Esgotamento Sanitdrio.

2.1 Dados da Obra

Endereco da Obra:
- Distrito Sede: Rua Jair da Mota Leite, no municipio de Barra do Pirai - RJ.

2.1.1 Nome da Entidade Gestora da Obra: Secretaria Municipal de Obras Publicas
do Municipio de Barra do Pirai, RJ.

2.2 Autoria do Projeto

2.2.1 Autor do Projeto: Ivan Oliveira Czaba — CREA 1988104770

2.2.2 Anotacao de Responsabilidade Técnica n2: 2020220153500
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2.3 Situagao Atual do Objeto

As ruas em questdo se encontram no distrito Sede em uma area urbana, onde
possuem estruturas de pavimentacgao e terra batida, em estado precario, em mal estado de

conservagao.

Figura 1: Rua Jair da Mota Leite.
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Figura 3: Rua Jair da Mota Leite.
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2.3.1 Caracteristicas do ambiente do projeto

- Distrito Sede: Rua Jair da Mota Leite, no municipio de Barra do Pirai - RJ.

O logradouro possui pavimentacdo e encontra-se em estado precario, por isso se faz
necessdria a execugao asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), em
todas as vias.

2.4.1.1 Execugao

Antes da aplicacdo da imprimacao asfdltica deve-se proceder os servico de troca de solo; que
constitui na retirada dos blocos no local identificado como danificado, onde o CRB
(capacidade de resisténcia do solo) encontra-se com recalques, logo apés, é feita a retirada
de 20cm a 30cm do solo com baixa capacidade de carga, aplicando 15cm de brita; 10cm de
po-de-pedra e compactar todo esse material com compactador mecanico, deixando
preparada a base para a aplicacao do CBQU.

CBR: O CBR é a capacidade do solo em receber cargas sem sofrer recalque, ndo é
recomenddvel pavimentar esses locais sem antes executar a troca desse material danificado.

2.4.2 Pintura de Ligagdo

Imprimacao asfdltica ligante que consiste na aplicacdo de pelicula de material
asfaltico sobre uma camada do pavimento, base coesiva ou camada asfdltica, visando
promover a aderéncia desta superficie com outra camada de revestimento asfaltico
subsequente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Travessa Assung¢do, 69 — Centro
Barra do Pirai — RJ — CEP: 27.123-080
Tel.: (24)2443-1088

2.4.2.1 Material

2.4.2.1.1 Emulsdo Asfaltica

Todo o carregamento de emulsdo asfaltica que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de andlise dos ensaios de
caracterizagdo exigidos pela especificagdo, correspondente a data de fabricagdao, ou no dia
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os
dois eventos ultrapassar 10 (dez) dias.

Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteldo e distancia do transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

24.2.1.2 Taxa de Aplicacao

A definicdo do teor asfaltico é obtida experimentalmente, no canteiro de obra,
variando a taxa de aplicacdo em funcdo da superficie que ird receber a imprimacdo. A
emulsdo deve ser diluida de forma que a taxa de ligante residual seja de 0,3 a 0,51/m?, para
um consumo de material de 0,4 a 0,7 I/m>.

A taxa de aplicacdo da emulsdo, definida em projeto, deve ser ajustada
experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalizagao.

A agua empregada na diluicdo deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis
ou matéria organica e outras substancias nocivas.

2.4.2.2 Equipamento

Os equipamentos necessarios para execucdo da imprimacdo ligante ou auxiliar de
ligacdo compreendem as seguintes unidades:

a) Depdsitos de material asfaltico, com sistema completo, com bomba de circulagao,
e que permitam, quando necessario, aquecimento adequado e uniforme; devem
ter capacidade compativel com o consumo da obra no minimo para um dia de
trabalho;

b) Vassouras rotativas mecanica, trator de pneus e vassouras manuais;

c) Jato de ar comprimido ou sopradores de ar;

d) Caminh3do distribuidor de emulsdo asfaltica, com sistema de aquecimento, bomba
de pressdao reguldvel, barra de distribuicdo circular plena e dispositivos de
regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuicao calibrados para aspersdao em
leque, tacometros, mandmetros e termémetros de facil leitura, e mangueira de
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operagao manual para aspersdo em lugares inacessiveis a barra. Durante o
decorrer da obra deve-se manter controle constante de todos os dispositivos do
equipamento espargidor;

e) Caminhado tanque irrigador de agua.

2.4.2.3Execucao

Antes da aplicacdo da imprimacdo asfaltica deve-se proceder a limpeza da superficie,
que deve ser executada com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou manuais, jato de
ar comprimido, sopradores de ar ou, se necessario, lavagem. Devem ser removidos todos os
materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de
10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicagdo do material asfaltico deve ser fixada para cada tipo de
ligante em fun¢ao da relagdo temperatura-viscosidade; deve ser escolhida a temperatura
gue proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.

As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 100 segundos,
Saybolt Furol.

No caso de aplicacdo do ligante asfaltico em bases ou sub-bases cimentadas, solo
cimento, concreto magro etc., a superficie da base deve ser ligeiramente umedecida.

A distribuicdo do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a temperatura
necessaria a obtencado da viscosidade adequada a distribuicdo ndo for atingida e estabilizada.
Para emulsdes modificadas por polimero a temperatura ndo deve ultrapassar 60° C.

Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de
maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser
tratada.

Durante a aplicagdo, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou
falta de ligante.

Deve-se empregar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia
pista, executando a imprimacao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.

Apds a aplicacdo, o ligante asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem as condicGes ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do
trafego, de forma a ndo permitir a circulacdo de veiculos sobre a area imprimada antes de
completada a cura ou ruptura.
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2.4.2.4 Abertura ao Trafego

A imprimacado ligante ndao deve ser submetida a acdo direta das cargas e da abrasao
do transito. No entanto, a fiscalizacdo podera, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o
transito sobre as imprimacodes ligante, depois de verificadas as condi¢des de cura e ruptura.

2.4.3 Revestimento em CBUQ

Concreto betuminoso é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas. E composta de agregado graduado, cimento asfaltico modificados
ou ndo por polimeros, e se necessario, material de enchimento, filer, e melhorador de
adesividade, espalhada e compactada a quente. O concreto asfdltico pode ser empregado
como revestimento, camada de ligacdo, binder, regularizacdo ou reforco estrutural do
pavimento.

2.4.3.1 Materiais

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo: agregado graudo, agregado
miudo, material de enchimento, filer, ligante asfaltico, e melhorador de adesividade, se
necessario.

Os materiais utilizados devem satisfazer as normas pertinentes e as especificacbes
aprovadas pelo DER-RJ. Devem também ser executados ensaios tecnoldgicos em
conformidade com a legislacdo e normas do DNIT, os quais devem ser apresentados como
documentacgao obrigatdria para liberagdo da ultima medi¢ao do referido objeto.

2.4.3.1.1 Cimento Asfaltico

Podem ser empregados cimentos asfalticos do tipo: CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-
100, classificacdo por penetracdo, atendendo ao especificado no regulamento técnico ANP
n2. 3/2005 de 11/07/2005 da Agéncia Nacional de Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis —
ANP; ou a especificacdo que estiver em vigor na época de sua utilizacao.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de
caracterizacao exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricacdo, ou ao dia
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os
dois eventos ultrapassar 10 dias.

10
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Deve trazer também indicagdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

2.4.3.1.2 Agregado Graudo

Deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando particulas
sas, limpas e duraveis, livres de torrdes de argila e outras substancias nocivas. Deve atender
aos seguintes requisitos:

a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51;

b) Admitem-se excepcionalmente agregados com valores com indice de
desgaste Los Angeles superior a 50% se:
Apresentarem comprovadamente desempenho satisfatorio em utilizacao
anterior; a degradacdo do agregado apds a compactacdo Marshall, com
ligante ID, e sem ligante ID, determinada conforme método DNER ME 401,
deve apresentar valores IDml =5% e IDm = 8%.

¢) Quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos
fragmentos retidos na peneira n2. 4, de 4,8mm, devem apresentar no
minimo uma face fragmentada pela britagem;

d) indice de forma superior a 0,5 e particulas lamelares inferior a 10%,

conforme NBR 6954;

e) Os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando
submetidos a avaliacdo da durabilidade com sulfato de sédio, em cinco
ciclos, conforme DNER ME 089.

2.4.3.1.3 Agregado Mitdo

Pode constituir-se por areia, pdé de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar
particulas individuais resistentes, livres de torrGes de argila e outras substancias nocivas.
Deve ser atendido, ainda, o seguinte requisito:

a) O equivalente de areia conforme NBR 12052 da mistura dos agregados
miudos, deve ser igual ou superior a 55%.

11
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2.4.3.1.4 Material de Enchimento - Filer

O material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como
cimento Portland, cal extinta, pds calcdrios, cinzas volantes, etc., conforme DNER EM 367.
Na aplicagao, o filer deve estar seco e isento de grumos. A granulométrica a ser atendida
deve obedecer aos limites estabelecidos na Tabela 1.

Tabela 1 — Granulométrica do Filer
Peneira de Malha Quadrada

ASTM Mm % em Massa, Passando
n° 400,42 100

n° 800,18 95 - 100

n° 200 0,075 65 — 100

2.4.3.1.5 Melhorador de Adesividade

A adesividade do ligante asfaltico aos agregados é determinada conforme os
métodos NBR 12583 e NBR 12584. Quando nao houver boa adesividade deve-se empregar
aditivo melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto e repetir os ensaios.

2.4.3.2 Composicdao da Mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em funcao da utilizacao
prevista para o concreto betuminoso. Caso a mistura asfaltica seja utilizada como camada de
rolamento, deve-se conferir especial atengao a selecdo da granulometria de projeto, tendo
em vista a obtencdo de rugosidade que assegure adequadas condi¢cdes de seguranca ao
trafego.

2.4.3.3 Equipamentos

Antes do inicio da execucdo dos servicos todo o equipamento deve ser examinado e
aprovado pela Secretaria Municipal de Obras Publicas (SEMOP).

Os equipamentos bdsicos para execucdao dos servicos de concreto betuminoso sao
compostos das seguintes unidades:

12
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2.4.3.3.1 Usina Para Misturas Asfalticas

A usina utilizada deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados,
apos o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um
termometro, com protecdo metalica e escala de 90° C a 210° C, com precisdo de + 1° C, deve
ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentag¢do do asfalto, em local adequado,
proximo a descarga do misturador.

A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagens dinamicas
individuais e deve ser assegurada a homogeneidade das granulométricas dos diferentes
agregados.

2.4.3.3.2 Caminhao para Transporte da Mistura

Os caminhdes tipo basculante para o transporte do concreto asfaltico devem ter
cacambas metadlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo,
dleo cru fino, éleo parafinico ou solucdo de cal hidratada (3:1), de modo a evitar a aderéncia
da mistura a chapa. Ndo é permitida a utilizacdo de produtos susceptiveis a dissolucdo do
ligante asfdltico, como dleo diesel, gasolina etc. As cagambas devem ser providas de lona
para prote¢ao da mistura.

2.4.3.3.3 Equipamento para Distribuicio e Acabamento

O equipamento de espalhamento e acabamento deve constituir-se de vibro -
acabadoras, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento definidos no projeto.

As vibro - acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim e devem possuir
dispositivos rdpidos e eficientes de direcdo. As vibro - acabadoras devem estar equipadas
com alisadores e devem ser equipadas com sistema de vibracdo que permita pré-
compactacdo na mistura espalhada.

No inicio da jornada de trabalho, a mesa deve estar aquecida, no minimo, a
temperatura definida pela especificacao para descarga da mistura asfaltica.

2.4.3.3.4 Equipamento para Compactacgao

O equipamento para a compactacdo deve constituir-se por rolos pneumdaticos com
regulagem de pressao e rolo metdlico liso, tipo tandem.

13
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Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 0,25 MPa a 0,84 MPa. E
obrigatéria a utilizacdo de pneus calibracdo uniformes, de modo a evitar marcas indesejaveis
na mistura compactada.

O rolo metalico liso tipo tandem deve ter massa compativel com a espessura da
camada.

O emprego dos rolos lisos vibratorios pode ser admitido desde que a frequéncia e a
amplitude de vibracdo sejam ajustadas as necessidades do servico.

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura de forma
gue esta atinja o grau de compactacgao exigido, enquanto se encontrar em condi¢Ges de
trabalhabilidade.

2.4.3.3.5 Ferramentas, Equipamentos e Acessorios

Devem ser utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e
ferramentas:

a) Soquetes mecanicos ou placas vibratérias para a compactacio de dreas
inacessiveis aos equipamentos convencionais;

b) Pas, garfos, rodos e ancinhos para operagfes eventuais;
c) Vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista;

d) Caminhdo tanque irrigador para limpeza de pista.

2.4.3.4 Execugao

2.4.3.4.1 Condi¢Oes Gerais

N3o é permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva. O concreto asfaltico
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10° C.

2.4.3.4.2 Preparo da Superficie

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pdé ou outras substancias
prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados,
previamente a aplicacdo da mistura.
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A imprimacgdo ou pintura de ligacdo deve ser executada, obrigatoriamente, com a
barra espargidora, respeitando os valores recomendados para taxa de ligante. Somente para
correcOes localizadas ou locais de dificil acesso pode ser utilizada a caneta. A imprimacao
deve formar uma pelicula homogénea e promover condi¢cdes adequadas de aderéncia
guando da execugdo do concreto betuminoso.

Quando a imprimagao ou a pintura de ligagdao ndo tiverem condigdes satisfatdrias de
aderéncia, nova pintura de ligacdo deve ser aplicada previamente a distribuicdo da mistura.

No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfaltico em duas
camadas, a pintura de ligacdo entre estas pode ser dispensada se a execucdao da segunda
camada ocorrer logo apds a execucdo da primeira.

O trafego de caminhdes, para inicio do langamento do concreto asfaltico, sobre a
pintura de ligagao so6 é permitido apds o rompimento definitivo e cura do ligante aplicado.

2.4.3.4.3 Produgdo do Concreto Betuminoso

O concreto asfaltico deve ser produzido em wusinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado. A usina deve ser calibrada, de forma a assegurar a obtencao das
caracteristicas desejadas para a mistura.

A Usina deve estar regularizada pelos érgaos ambientais competentes.

A carga dos caminhdes deve ser feita de maneira a evitar segregacdo da mistura
dentro da cacamba, 12 na frente, 22 na traseira e 32 no meio.

O inicio da producdo na usina s6 deve ocorrer quando todo o equipamento de pista
estiver em condi¢bes de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora que pode
acarretar diminuicdo da temperatura da mistura, com prejuizo da compactacao.

2.4.3.4.4 Transporte do Concreto Asfaltico

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado da usina ao local de aplicacao,
em caminhdes basculantes, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis durante o
transporte de forma a proteger a massa asfaltica da acdo de chuvas ocasionais, da eventual
contaminacdo por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e queda de
particulas durante o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na dianteira para ndo
permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura.

O tempo maximo de permanéncia da mistura no caminhdo é dado pelo limite de
temperatura estabelecido para aplicacdo da massa na pista.
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2.4.3.4.5 Distribuicio da Mistura

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser
corrigidas de imediato pela adicdo manual da mistura, seu espalhamento deve ser efetuado
por meio de ancinhos ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada,
ja que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do servico. A mistura deve
apresentar textura uniforme, sem pontos de segregacao.

2.4.3.4.6 Compactacao da Mistura

A rolagem tem inicio logo apds a distribuicdo do concreto asfaltico. A fixacdo da
temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e as caracteristicas do
equipamento utilizado. Como regra geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a
mistura asfaltica pode suportar, temperatura esta fixada experimentalmente para cada caso.

A pratica mais frequente de compactacdo de misturas asfalticas densas usinadas a
guente contempla o emprego combinado de rolos pneumadticos de pressao reguldvel e rolo
metalico liso tipo tandem, de acordo com as seguintes premissas:

a) Inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) Logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo
pneumatico atuando com baixa pressao;

c) A medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo pneumatico,

com incremento gradual da pressao;

d) O acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser feito com
o rolo tandem, sem vibrar;

e) A compactagdo deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando
em direcdo ao eixo da pista;

f) Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo;
g) Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo ou inversdes

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém rolado, ainda quente;
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h) As rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderéncia da
mistura; nos rolos pneumaticos, devem ser utilizados os mesmos produtos
indicados para a cacamba dos caminhdes transportadores; nos rolos metalicos
lisos, se for utilizada 4gua, esta deve ser pulverizada, ndo se permitido que
escorra pelo tambor e acumule- se na superficie da camada.

A compactacdo através do emprego de rolo vibratério de rodas lisas, quando
necessario, deve ser testada experimentalmente na obra, de forma a permitir a definicao
dos pardametros mais apropriados a sua aplicacdo, como o numero de coberturas, frequéncia
e amplitude das vibrag¢des. As condi¢des de compactagdao da mistura exigidas anteriormente
permanecem inalteradas.

2.4.3.4.7 Juntas

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar
condicGes de acabamento adequadas, de modo que ndo sejam percebidas irregularidades
nas emendas.

No reinicio dos trabalhos, deve-se realizar a compacta¢cdo da emenda com o rolo
perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano ja compactado e os outros 2/3 sobre a
massa recém aplicada.

2.4.3.5 Abertura ao Trafego

A camada de concreto asfaltico recém-acabada deve ser liberada ao trafego somente
guando a massa atingir a temperatura ambiente.

3 Justificativa do Interesse Publico

3.1 Objetivo da Obra

A obra tem por objetivo deixar a rua com condi¢cdes de transito para carros e
pedestres, transformando os logradouros em um local seguro para os transeuntes,
promovendo o bem-estar social e a qualidade ambiental.

3.2 Necessidade do Projeto
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O projeto se faz necessario para proporcionar melhor qualidade de vida aos
habitantes da localidade.

A pavimentacdo, como qualquer estrutura, sofre desgastes causados por fendbmenos
climdticos, acao do tempo, e, claro, pela prépria rodagem de veiculos. Torna-se necessaria,
periodicamente, a realizagao de servigos visando a conservagao ou reparo.

O recapeamento da via publica proporcionard conforto a populagdo, melhorias nas
condicbes de limpeza e adequara niveis satisfatérios de seguranca, velocidade e economia
no transporte de pessoas e mercadorias.

4 Resultados Pretendidos

Espera-se que a obra seja concluida no prazo pretendido dentro do Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo 03), no valor estimado em Planilha Orgamentaria (Anexo 02), sendo os
resultados medidos através de Planilhas de Medi¢des mensais que devem corresponder as
expectativas de prazo e valores, assim como a fidedignidade das plantas apresentadas.

5 Principais Critérios de Sustentabilidade

A obra sera realizada em vias ja existentes, nao infringindo nenhuma lei ambiental de
protecdo, assim como nao desmatando e modificando o ambiente nativo. Serdo utilizados
materiais que causam baixo impacto sobre o meio ambiente local. A areia a ser utilizada
deverad ser proveniente de areal certificado pelo INEA. O material proveniente de escavacoes
serd depositado no bota fora regularizado.
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Figura 6: LocalizagGo Bota Fora — Fonte: Google Earth

6 Quantitativos e Or¢camentos

6.1 Metodologia

O orcamento é baseado na tabela EMOP, tendo como base o boletim mensal de

custos correspondente ao més 04/2022.

6.2 Quadro de resumo

SUBTOTAL DA OBRA RS 442.165,37
BDI 1 (23,32%) RS 103.112,96
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 545.278,33

O custo total da obra se estima em QUINHETOS E QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E

SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.

7 Regime de Execugao

Empreitada por preco global.
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8 Prazos de Vigéncia do Contrato

O prazo de vigéncia do contrato é de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato
com posterior publicagdo no Didrio Oficial Eletronico do Municipio de Barra do Pirai
(DOEBP). Sendo assim a obra tem 07 (sete) dias para ser iniciada depois de expedida a
Ordem de Servigo.

9 Prazo de Execu¢ao da Obra

O prazo de execugdo da obra sera contado a partir da emissdo da Ordem de Servico
emitida pela Secretaria de Obras, podendo se prorrogar dentro do prazo estabelecido em
contrato.

10 Forma de Pagamento da Obra

O pagamento serd parcelado e efetivado de acordo com as medicdes mensais a serem
definidas de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro em anexo. O servico deve ser
medido em metro quadrado de drea imprimada; a area é calculada multiplicando-se a
extensdo obtida a partir do estagueamento pela largura da se¢ao transversal de projeto.

O servico recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos precos
unitarios contratuais, no qual estdo inclusos: fornecimento, armazenamento, perdas,
aquecimento, transporte e aplicacdo do material asfaltico; operacdes de limpeza prévia e
protecdo da area imprimada; incluem-se, também, a mao-de-obra com encargos sociais, BDI,
equipamentos necessarios aos servicos e os cuidados a serem adotados a prote¢do ao meio
ambiente, executados de forma a atender ao projeto e as especificacdes técnicas e planilha
orcamentaria prevista no contrato.

11 Gestao de Fiscalizagao

O fiscal sera designado apds o término do processo licitatdrio, sendo este responsavel
pelas medi¢Ges mensais, informando através de planilha de medi¢cdo, memdria de calculo e
relatério fotografico e descritivo.

12 Visita Técnica e Termo de Concordancia

O licitante podera realizar a visita técnica agendando no minimo 05(cinco) dias de
antecedéncia da licitacdo, com a Secretaria Municipal de Obras através do telefone
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(24)2443-3559 ou apresentem Declara¢ao de Vistoria que tem pleno conhecimento de
todas as especificagbes técnicas a execucdo dos servicos, assinado pelo representante da
Empresa.

13 Qualificagao Técnica

Fica exigida da empresa ou do profissional vinculado a esta, apresentacdo da
capacidade técnica em CBUQ.

14 Prova de Conceito

Fica exigida da empresa concorrente a apresentacdo do atestado de obras/servicos,
onde se pode verificar a capacidade técnica da empresa.

15 Garantia de Execug¢ao Contratual

O licitante vencedor deverd apresentar garantia para a contratacdo, nos moldes do
art.56 da Lei Federal de Licitagdes e Contratos n2 8. 666/93, no valor referente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato.

16 Obrigacao das Partes

16.1 Obrigacdes da Contratante

16.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao da obra de acordo com as
pecas técnicas e documentacdes da obra, ou seja, projeto,
memorial descritivo, orcamento, cronograma financeiro, projeto
basico;

16.1.2 Realizar mensalmente as medigdes de obra e informar a

Contratada o valor medido, a fim de que essa emita a nota fiscal
para pagamento;
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16.1.3 Enviar a nota fiscal, atestada por 2 servidores, a Contabilidade
para, posteriormente ser encaminhado para andlise e
pagamento;

16.1.4 Designar uma Comissao Técnica para Recebimento da Obra;

16.1.5 Receber a obra em conformidade com a Lei Federal de Licitacdes
e Contratos n2 8.666/93.

Obrigacdes da Contratada

16.2.1 Executar a obra de acordo com as especificacdes e prazos
solicitados pela Secretaria Municipal de Obras, ndo se admitindo
quaisquer modificacdes sem prévia autorizacdo da fiscalizacdo
desta Secretaria;

16.2.2 Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus
empregados, diretamente a Secretaria ou a terceiros, decorrente
de sua culpa ou dolo;

16.2.3 Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do
produto, tais como: saldrios, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciarios, seguros, taxas, impostos e contribuicdes,
indenizagdes, transporte, alimentagao, uniformes e outras que
porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei;

16.2.4 Acatar as exigéncias da Secretaria, sujeitando-se a ampla e
irrestrita fiscalizacdo, prestando todos os esclarecimentos

solicitados e atendendo as reclamacgdes formuladas;

16.2.5 Fica a contratada sujeita ao prazo de Garantia de Obra,
conforme Lei 8666/93;
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17 Avaliagao de Aceite da Obra

Ao final da execucdo dos servicos, o Secretdrio Municipal de Obras nomeara uma
Comissao composta por profissionais da referida secretaria para proceder ao recebimento
da obra. No caso de serem encontradas pendéncias, a Comissao estipularda um prazo para
gue as mesmas sejam cumpridas. Apds o encerramento deste prazo a Comissao procedera

outra vistoria.

Barra do Pirai, 29 de Junho de 2022

Ivan de Oliveira Czaba — CREA 1988104770
Autor do Projeto — Matricula 410

De acordo,

Wlader Dantas Pereira
Secretdrio Municipal de Obras Publicas
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PROJETO BASICO

RUA RODEIO
RUA MENDES

Pavimenta¢ao em CBUQ; Drenagem e Rede de esgoto:

- Rua Rodeio;
- Rua Mendes.

Extensodes: Distrito Sede:
Rua Rodeio—110,56m
Rua Mendes —147,73m

Eng? Ivan Oliveira Czaba

Secretaria Municipal de Obras — Barra do Pirai/RJ
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1 Objeto

Este documento tem como objetivo apresentar os elementos minimos necessarios que
devem compor o Projeto Bdsico de pavimenta¢gdo em CBUQ; Drenagem e Esgotamento
Sanitario nas ruas no Distrito Sede, sendo necessaria a apresentacdo do projeto junto a
prestacdo de contas do objeto executado.

2 Denominagao da Obra

A obra caracteriza-se na realizacdo de infraestruturas de recapeamento em CBUQ;

Drenagem e Esgotamento Sanitario.

2.1 Dados da Obra

Endereco da Obra:
- Distrito Sede: Rua Rodeio e Rua Mendes no municipio de Barra do Pirai - RJ.

2.1.1 Nome da Entidade Gestora da Obra: Secretaria Municipal de Obras Publicas
do Municipio de Barra do Pirai, RJ.

2.2 Autoria do Projeto

2.2.1 Autor do Projeto: Ivan Oliveira Czaba — CREA 1988104770

2.2.2 Anotacao de Responsabilidade Técnica n2: 2020220145354

2.3 Situagdo Atual do Objeto

As ruas em questdo se encontram no distrito Sede em uma area urbana, onde
possuem estruturas de pavimentacdo em blocos Inter travados e terra batida, em estado

precario, em mal estado de conservacdo.
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Figura 1: Rua Rodeio

Figura 2: Rua Mendes.
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N .
Figura 3: Rua Rodeio e Rua Mendes.

2.3.1 Caracteristicas do ambiente do projeto

As Ruas em pavimentacdo de intertravado:

- Distrito Sede: Rua Rodeio e Rua Mendes, no municipio de Barra do Pirai - RJ.

Os logradouros possuem pavimentagdo em intertravado e encontram-se em estado
precario, por isso se faz necessaria a execucao asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso
usinado a quente), em todas as vias.

2.4.1.1 Execugao

Antes da aplicacdo da imprimacdo asfaltica deve-se proceder os servico de troca de solo; que
constitui na retirada dos blocos no local identificado como danificado, onde o CRB
(capacidade de resisténcia do solo) encontra-se com recalques, logo apds, é feita a retirada
de 20cm a 30cm do solo com baixa capacidade de carga, aplicando 15cm de brita; 10cm de
po-de-pedra e compactar todo esse material com compactador mecanico, deixando
preparada a base para a aplicacdo do CBQU.
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CBR: O CBR é a capacidade do solo em receber cargas sem sofrer recalque, nao é
recomenddvel pavimentar esses locais sem antes executar a troca desse material danificado.

2.4.2 Pintura de Ligagao

Imprimacgdo asfaltica ligante que consiste na aplicagdo de pelicula de material
asfaltico sobre uma camada do pavimento, base coesiva ou camada asfdltica, visando
promover a aderéncia desta superficie com outra camada de revestimento asfaltico
subsequente.

2.4.2.1 Material
2.4.2.1.1 Emulsdo Asfaltica

Todo o carregamento de emulsdo asfaltica que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de andlise dos ensaios de
caracterizacao exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricagdo, ou no dia
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os
dois eventos ultrapassar 10 dias.

Deve trazer também indicagao clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia do transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

24.2.1.2 Taxa de Aplicagao

A definicdo do teor asfaltico é obtida experimentalmente, no canteiro de obra,
variando a taxa de aplicacdo em funcdo da superficie que ird receber a imprimacdo. A
emuls3o deve ser diluida de forma que a taxa de ligante residual seja de 0,3 a 0,51/m?, para
um consumo de material de 0,4 a 0,7 I/m?.

A taxa de aplicacdo da emulsdo, definida em projeto, deve ser ajustada
experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalizagao.

A adgua empregada na diluicdo deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis ou
matéria organica e outras substancias nocivas.
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2.4.2.2 Equipamento

Os equipamentos necessdrios para execugao da imprimacgdo ligante ou auxiliar de
ligagdo compreendem as seguintes unidades:

a) Depdsitos de material asfaltico, com sistema completo, com bomba de circulagao,
e que permitam, quando necessario, aquecimento adequado e uniforme; devem
ter capacidade compativel com o consumo da obra no minimo para um dia de
trabalho;

b) Vassouras rotativas mecanica, trator de pneus e vassouras manuais;

c) Jato de ar comprimido ou sopradores de ar;

d) Caminhao distribuidor de emulsdo asfaltica, com sistema de agquecimento, bomba
de pressdao reguldvel, barra de distribuicdo circular plena e dispositivos de
regulagem horizontal e vertical, bicos de distribui¢ao calibrados para aspersao em
leque, tacOmetros, manOmetros e termémetros de facil leitura, e mangueira de
operacdao manual para aspersdo em lugares inacessiveis a barra. Durante o
decorrer da obra deve-se manter controle constante de todos os dispositivos do
equipamento espargidor;

e) Caminhdo tanque irrigador de agua.

2.4.2.3Execugao

Antes da aplicacao da imprimacdo asfaltica deve-se proceder a limpeza da superficie,
gue deve ser executada com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou manuais, jato de
ar comprimido, sopradores de ar ou, se necessario, lavagem. Devem ser removidos todos os
materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de
10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicagdo do material asfaltico deve ser fixada para cada tipo de
ligante em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade; deve ser escolhida a temperatura
gue proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.

As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 100 segundos,
Saybolt Furol.

No caso de aplicacdo do ligante asfaltico em bases ou sub-bases cimentadas, solo
cimento, concreto magro etc., a superficie da base deve ser ligeiramente umedecida.

A distribuicdo do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a temperatura necessaria
a obtencdo da viscosidade adequada a distribuicdo ndo for atingida e estabilizada. Para
emulsdes modificadas por polimero a temperatura nao deve ultrapassar 60° C.
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Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de
maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser
tratada.

Durante a aplicacdo, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de
ligante.

Deve-se empregar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia
pista, executando a imprimacao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.
Ap0s a aplicagcdo, o ligante asfaltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as
condicOes ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfaltico
empregado.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do
trafego, de forma a ndo permitir a circulacdo de veiculos sobre a area imprimada antes de
completada a cura ou ruptura.

2.4.2.4 Abertura ao Trafego

A imprimacao ligante ndo deve ser submetida a acdo direta das cargas e da abrasao
do transito. No entanto, a fiscalizacdo podera, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o
transito sobre as imprimacodes ligante, depois de verificadas as condi¢des de cura e ruptura.

2.4.3 Revestimento em CBUQ

Concreto betuminoso é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas. E composta de agregado graduado, cimento asfaltico modificados
ou ndo por polimeros, e se necessario, material de enchimento, filer, e melhorador de
adesividade, espalhada e compactada a quente. O concreto asféltico pode ser empregado
como revestimento, camada de ligacdo, binder, regularizacdo ou reforco estrutural do
pavimento.

2.4.3.1 Materiais

Os materiais constituintes do concreto asfdltico sdo: agregado graudo, agregado
miudo, material de enchimento, filer, ligante asfaltico, e melhorador de adesividade, se
necessario.

Os materiais utilizados devem satisfazer as normas pertinentes e as especificacbes
aprovadas pelo DER-RJ. Devem também ser executados ensaios tecnoldgicos em
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conformidade com a legislacdo e normas do DNIT, os quais devem ser apresentados como
documentacdo obrigatdria para liberacdo da uUltima medicdo do referido objeto.

2.4.3.1.1 Cimento Asfaltico

Podem ser empregados cimentos asfalticos do tipo: CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-
100, classificagdo por penetragdo, atendendo ao especificado no regulamento técnico ANP
n2. 3/2005 de 11/07/2005 da Agéncia Nacional de Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis —
ANP; ou a especificacdo que estiver em vigor na época de sua utilizacao.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de andlise dos ensaios de
caracterizagdo exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabrica¢do, ou ao dia
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os
dois eventos ultrapassar 10 dias.

Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

2.4.3.1.2 Agregado Graudo

Deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando particulas
sas, limpas e durdveis, livres de torrdes de argila e outras substancias nocivas. Deve atender
aos seguintes requisitos:

a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51;

b) Admitem-se excepcionalmente agregados com valores com indice de
desgaste Los Angeles superior a 50% se:
Apresentarem comprovadamente desempenho satisfatorio em utilizacao
anterior; a degradacdao do agregado apds a compactacdao Marshall, com
ligante ID, e sem ligante ID, determinada conforme método DNER ME 401,
deve apresentar valores IDml =5% e IDm = 8%.

¢) Quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos
fragmentos retidos na peneira n2. 4, de 4,8mm, devem apresentar no
minimo uma face fragmentada pela britagem;

d) Indice de forma superior a 0,5 e particulas lamelares inferior a 10%,
conforme NBR 6954;

e) Os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando
submetidos a avaliacdo da durabilidade com sulfato de sédio, em cinco
ciclos, conforme DNER ME 089.

10
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2.4.3.1.3 Agregado Miudo

Pode constituir-se por areia, pd de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar
particulas individuais resistentes, livres de torrdes de argila e outras substancias nocivas.
Deve ser atendido, ainda, o seguinte requisito:

a) O equivalente de areia conforme NBR 12052 da mistura dos agregados
miludos, deve ser igual ou superior a 55%.

2.4.3.1.4 Material de Enchimento - Filer

O material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como
cimento Portland, cal extinta, pds calcarios, cinzas volantes, etc., conforme DNER EM 367.
Na aplicagao, o filer deve estar seco e isento de grumos. A granulométrica a ser atendida
deve obedecer aos limites estabelecidos na Tabela 1.

Tabela 1 — Granulométrica do Filer
Peneira de Malha Quadrada

ASTM Mm % em Massa, Passando
n°40 0,42 100

n° 800,18 95 — 100

n° 200 0,075 65 — 100

2.4.3.1.5 Melhorador de Adesividade

A adesividade do ligante asfaltico aos agregados é determinada conforme os
métodos NBR 12583 e NBR 12584. Quando ndo houver boa adesividade deve-se empregar
aditivo melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto e repetir os ensaios.

2.4.3.2 Composicdao da Mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em funcdo da utilizacdo
prevista para o concreto betuminoso. Caso a mistura asfaltica seja utilizada como camada de
rolamento, deve-se conferir especial atencdo a selecdo da granulometria de projeto, tendo
em vista a obtencdo de rugosidade que assegure adequadas condi¢cdes de seguranca ao
trafego.

11
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2.4.3.3 Equipamentos

Antes do inicio da execucdo dos servicos todo o equipamento deve ser examinado e
aprovado pela Secretaria Municipal de Obras Publicas (SEMOP).

Os equipamentos bdsicos para execug¢ao dos servigos de concreto betuminoso sao
compostos das seguintes unidades:

2.4.3.3.1 Usina Para Misturas Asfalticas

A usina utilizada deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados,
apdés o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um
termémetro, com protecao metalica e escala de 90° C a 210° C, com precisdo de £ 1° C, deve
ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentag¢do do asfalto, em local adequado,
préximo a descarga do misturador.

A usina deve possuir silos de agregados mdltiplos, com pesagens dinamicas
individuais e deve ser assegurada a homogeneidade das granulométricas dos diferentes
agregados.

2.4.3.3.2 Caminhao para Transporte da Mistura

Os caminhdes tipo basculante para o transporte do concreto asfaltico devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao,
6leo cru fino, dleo parafinico ou solugdo de cal hidratada (3:1), de modo a evitar a aderéncia
da mistura a chapa. Nao é permitida a utilizacdo de produtos susceptiveis a dissolu¢cdao do
ligante asfaltico, como 6leo diesel, gasolina etc. As cacambas devem ser providas de lona
para prote¢ao da mistura.

2.4.3.3.3 Equipamento para Distribuicio e Acabamento

O equipamento de espalhamento e acabamento deve constituir-se de vibro -
acabadoras, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento definidos no projeto.

As vibro - acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim e devem possuir
dispositivos rapidos e eficientes de direcdao. As vibro - acabadoras devem estar equipadas

12
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com alisadores e devem ser equipadas com sistema de vibracdo que permita pré-
compactacdo na mistura espalhada.

No inicio da jornada de trabalho, a mesa deve estar aquecida, no minimo, a
temperatura definida pela especificagdo para descarga da mistura asfaltica.

2.4.3.3.4 Equipamento para Compactacao

O equipamento para a compactacdo deve constituir-se por rolos pneumaticos com
regulagem de pressao e rolo metdlico liso, tipo tandem.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variagdo da pressdo dos pneus de 0,25 MPa a 0,84 MPa. E
obrigatdria a utilizacdo de pneus calibragao uniformes, de modo a evitar marcas indesejaveis

na mistura compactada.

O rolo metalico liso tipo tandem deve ter massa compativel com a espessura da
camada.

O emprego dos rolos lisos vibratérios pode ser admitido desde que a frequéncia e a
amplitude de vibracdo sejam ajustadas as necessidades do servico.

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura de forma
gue esta atinja o grau de compactacdo exigido, enquanto se encontrar em condicdes de
trabalhabilidade.

2.4.3.3.5 Ferramentas, Equipamentos e Acessorios

Devem ser utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e

ferramentas:

a) Soquetes mecanicos ou placas vibratérias para a compactacdo de dreas
inacessiveis aos equipamentos convencionais;

b) Pas, garfos, rodos e ancinhos para operagdes eventuais;
c) Vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista;

d) Caminhdo tanque irrigador para limpeza de pista.

13
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2.4.3.4 Execugao

2.4.3.4.1 CondigOes Gerais

Ndo é permitida a execug¢dao dos servicos em dias de chuva. O concreto asfaltico
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10° C.

2.4.3.4.2 Preparo da Superficie

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias
prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados,
previamente a aplicacdo da mistura.

A imprimacdo ou pintura de ligacdo deve ser executada, obrigatoriamente, com a
barra espargidora, respeitando os valores recomendados para taxa de ligante. Somente para
correcOes localizadas ou locais de dificil acesso pode ser utilizada a caneta. A imprimacao
deve formar uma pelicula homogénea e promover condi¢cdes adequadas de aderéncia
guando da execucgao do concreto betuminoso.

Quando a imprimacdo ou a pintura de ligacdo ndo tiverem condicdes satisfatérias de
aderéncia, nova pintura de ligacdo deve ser aplicada previamente a distribuicdo da mistura.

No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfaltico em duas
camadas, a pintura de ligacdao entre estas pode ser dispensada se a execu¢ao da segunda
camada ocorrer logo apds a execuc¢ao da primeira.

O trafego de caminhdes, para inicio do lancamento do concreto asfaltico, sobre a
pintura de ligagao so6 é permitido apds o rompimento definitivo e cura do ligante aplicado.

2.4.3.4.3 Produgao do Concreto Betuminoso

O concreto asfdltico deve ser produzido em usinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado. A usina deve ser calibrada, de forma a assegurar a obtenc¢ao das
caracteristicas desejadas para a mistura.

A Usina deve estar regularizada pelos érgaos ambientais competentes.

A carga dos caminhdes deve ser feita de maneira a evitar segregacdo da mistura
dentro da cacamba, 12 na frente, 22 na traseira e 32 no meio.

O inicio da producdo na usina sé deve ocorrer quando todo o equipamento de pista
estiver em condi¢Ges de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora que pode
acarretar diminuicdo da temperatura da mistura, com prejuizo da compactacao.

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Travessa Assung¢do, 69 — Centro
Barra do Pirai — RJ — CEP: 27.123-080
Tel.: (24)2443-1088

2.4.3.4.4 Transporte do Concreto Asfaltico

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado da usina ao local de aplicacao,
em caminhdes basculantes, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermedveis durante o
transporte de forma a proteger a massa asfaltica da a¢do de chuvas ocasionais, da eventual
contaminacdo por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e queda de
particulas durante o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na dianteira para ndo
permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura.

O tempo maximo de permanéncia da mistura no caminhdo é dado pelo limite de
temperatura estabelecido para aplicacao da massa na pista.

2.4.3.4.5 Distribuicdo da Mistura

A distribuicdo do concreto asfdltico deve ser feita por equipamentos adequados.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser
corrigidas de imediato pela adigdo manual da mistura, seu espalhamento deve ser efetuado
por meio de ancinhos ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada,
jd que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do servico. A mistura deve
apresentar textura uniforme, sem pontos de segregacao.

2.4.3.4.6 Compactacao da Mistura

A rolagem tem inicio logo apds a distribuicdo do concreto asfaltico. A fixacdo da
temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e as caracteristicas do
equipamento utilizado. Como regra geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a
mistura asfaltica pode suportar, temperatura esta fixada experimentalmente para cada caso.

A pratica mais frequente de compactacao de misturas asfalticas densas usinadas a
guente contempla o emprego combinado de rolos pneumadticos de pressao reguldvel e rolo
metalico liso tipo tandem, de acordo com as seguintes premissas:

a) Inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) Logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo
pneumatico atuando com baixa pressao;

c¢) A medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo pneumatico,
com incremento gradual da pressao;

15
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d) O acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser feito com
o rolo tandem, sem vibrar;

e) A compactagdao deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando
em dire¢do ao eixo da pista;

f) Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo;

g) Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo ou inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém rolado, ainda quente;

h) As rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderéncia da
mistura; nos rolos pneumaticos, devem ser utilizados os mesmos produtos
indicados para a cacamba dos caminhdes transportadores; nos rolos metalicos
lisos, se for utilizada dgua, esta deve ser pulverizada, ndo se permitido que
escorra pelo tambor e acumule- se na superficie da camada.

A compactacdo através do emprego de rolo vibratério de rodas lisas, quando
necessario, deve ser testada experimentalmente na obra, de forma a permitir a definicdo
dos parametros mais apropriados a sua aplicagdo, como o numero de coberturas, frequéncia
e amplitude das vibragdes. As condicGes de compactacdo da mistura exigidas anteriormente
permanecem inalteradas.

2.4.3.4.7 Juntas

O processo de execucdao das juntas transversais e longitudinais deve assegurar
condi¢cbes de acabamento adequadas, de modo que n3ao sejam percebidas irregularidades
nas emendas.

No reinicio dos trabalhos, deve-se realizar a compactacdo da emenda com o rolo
perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano ja compactado e os outros 2/3 sobre a
massa recém aplicada.

2.4.3.5 Abertura ao Trafego

A camada de concreto asfaltico recém-acabada deve ser liberada ao trafego somente
guando a massa atingir a temperatura ambiente.
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3 Justificativa do Interesse Publico

3.1 Objetivo da Obra

A obra tem por objetivo deixar as ruas com condi¢cdes de transito para carros e
pedestres, transformando os logradouros em um local seguro para os transeuntes,
promovendo o bem-estar social e a qualidade ambiental.

3.2 Necessidade do Projeto

O projeto se faz necessario para proporcionar melhor qualidade de vida aos
habitantes da localidade.

A pavimentacdo, como qualquer estrutura, sofre desgastes causados por fendmenos
climaticos, acdo do tempo, e, claro, pela prépria rodagem de veiculos. Torna-se necessaria,
periodicamente, a realizagao de servigos visando a conservagao ou reparo.

O recapeamento da via publica proporcionard conforto a popula¢do, melhorias nas
condicdes de limpeza e adequara niveis satisfatérios de seguranca, velocidade e economia
no transporte de pessoas e mercadorias.

4 Resultados Pretendidos

Espera-se que a obra seja concluida no prazo pretendido dentro do Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo 03), no valor estimado em Planilha Orcamentaria (Anexo 02), sendo os
resultados medidos através de Planilhas de Medi¢cdes mensais que devem corresponder as
expectativas de prazo e valores, assim como a fidedignidade das plantas apresentadas.

5 Principais Critérios de Sustentabilidade

A obra serd realizada em vias ja existentes, ndo infringindo nenhuma lei ambiental de
protecdo, assim como nao desmatando e modificando o ambiente nativo. Serdo utilizados
materiais que causam baixo impacto sobre o meio ambiente local. A areia a ser utilizada
devera ser proveniente de areal certificado pelo INEA. O material proveniente de escavagoes
serd depositado no bota fora regularizado.
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Travessa Assung¢do, 69 — Centro
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PARRA DO MEal
Tel.: (24)2443-1088

Figura 6: LocalizagGo Bota Fora — Fonte: Google Earth

6 Quantitativos e Orgamentos

6.1 Metodologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

O orcamento é baseado na tabela EMOP, tendo como base o boletim mensal de

custos correspondente ao més 04/2022.

6.2 Quadro de resumo

SUBTOTAL DA OBRA RS 556.914,49
BDI 1 (23,32%) RS 129.872,46
TOTAL GERAL DA OBRA RS 686.786,95

O custo total da obra se estima em SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E

OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.
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7 Regime de Execugao

Empreitada por preco global.

8 Prazos de Vigéncia do Contrato

O prazo de vigéncia do contrato é de 6 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato
com posterior publicagdo no Boletim Eletrénico. Sendo assim a obra tem 07 (sete) dias para
ser iniciada depois de expedida a Ordem de Servigo.

9 Prazo de Execug¢ao da Obra

O prazo de execucdo da obra sera contado a partir da emissdo da Ordem de Servico
emitida pela Secretaria de Obras, podendo se prorrogar dentro do prazo estabelecido em
contrato.

10 Forma de Pagamento da Obra

O pagamento serd parcelado e efetivado de acordo com as medicdes mensais a serem
definidas de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro em anexo. O servico deve ser
medido em metro quadrado de area imprimada; a drea é calculada multiplicando-se a
extensao obtida a partir do estagueamento pela largura da sec¢do transversal de projeto.

O servico recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos precos
unitarios contratuais, no qual estdo inclusos: fornecimento, armazenamento, perdas,
aquecimento, transporte e aplicacdo do material asfaltico; operacdes de limpeza prévia e
protecdo da area imprimada; incluem-se, também, a mao-de-obra com encargos sociais, BDI,
equipamentos necessarios aos servicos e os cuidados a serem adotados a prote¢do ao meio
ambiente, executados de forma a atender ao projeto e as especificagdes técnicas e planilha
orcamentaria prevista no contrato.

11 Gestao de Fiscalizagao

O fiscal sera designado apds o término do processo licitatdrio, sendo este responsavel
pelas medicdes mensais, informando através de planilha de medi¢cdo, meméria de calculo e
relatério fotografico e descritivo.
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12 Visita Técnica e Termo de Concordancia

O licitante poderd realizar a visita técnica agendando no minimo 05(cinco) dias de
antecedéncia da licitagdo, com a Secretaria Municipal de Obras através do telefone
(24)2443-3559 ou apresentem Declaragdao de Vistoria, que tem pleno conhecimento de
todas as especificacbes técnicas a execucdo dos servicos, assinado pelo representante da
Empresa.

13 Qualificagao Técnica

Fica exigida da empresa ou do profissional vinculado a esta, apresentacao da capacidade
técnica em CBUQ.

14 Prova de Conceito

Fica solicitado a empresa concorrente a apresenta¢do do atestado de obras/servigos,
onde pode-se verificar a capacidade técnica da empresa.

15 Garantia de Execug¢ao Contratual

O licitante vencedor deverd apresentar garantia para a contratacdo, nos moldes do
art.56 da Lei Federal de Licitagdes e Contratos n28. 666/93, no valor referente a 5% do valor
do contrato.

16 Obrigacao das Partes

16.1 Obrigacdes da Contratante

16.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao da obra de acordo com as
pecas técnicas e documentacdes da obra, ou seja, projeto,
memorial descritivo, orcamento, cronograma financeiro, projeto
basico;
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16.2
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16.1.2 Realizar mensalmente as medi¢cées de obra e informar a
Contratada o valor medido, a fim de que essa emita a nota fiscal
para pagamento;

16.1.3 Enviar a nota fiscal, atestada por 2 servidores, a Contabilidade
para, posteriormente ser encaminhado para analise e
pagamento;

16.1.4 Designar uma Comissao Técnica para Recebimento da Obra;

16.1.5 Receber a obra em conformidade com a Lei Federal de Licitagdes
e Contratos n2 8.666/93.

Obrigag¢oes da Contratada

16.2.1 Executar a obra de acordo com as especificacbes e prazos
solicitados pela Secretaria Municipal de Obras, ndo se admitindo
quaisquer modificacdes sem prévia autorizacdo da fiscalizacao
desta Secretaria;

16.2.2 Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus
empregados, diretamente a Secretaria ou a terceiros, decorrente
de sua culpa ou dolo;

16.2.3 Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do
produto, tais como: saldrios, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciarios, seguros, taxas, impostos e contribuices,
indenizagOes, transporte, alimentacdo, uniformes e outras que
porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei;

16.2.4 Acatar as exigéncias da Secretaria, sujeitando-se a ampla e
irrestrita fiscalizacdo, prestando todos os esclarecimentos

solicitados e atendendo as reclamacdes formuladas;

16.2.5 Fica a contratada sujeita ao prazo de Garantia de Obra.
Conforme lei 8666/93;
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17 Avaliagao de Aceite da Obra

Ao final da execucdo dos servicos, o Secretario Municipal de Obras nomeia uma
comissdao composta por profissionais da referida Secretaria para proceder ao recebimento
da obra. No caso de serem encontradas pendéncias, a comissao estipula um prazo para que
as mesmas sejam cumpridas. Apds o encerramento deste prazo a comissao procede outra
vistoria.

Barra do Pirai, 29 de Junho de 2022

Ivan de Oliveira Czaba — CREA 1988104770
Autor do Projeto — Matricula 410

De acordo,

Wlader Dantas Pereira
Secretario Municipal de Obras Publicas
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO )
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Drenagem, Pavimentacao em CBUQ e Rede de Esgoto.
Local: RUA JAIR DA MOTA LEITE, PONTE DO ANDRADE.

Data: JUNHO/2022

Elaborado por: EngP®. Ivan Oliveira Czaba

1.0 — APRESENTACAO:

O presente Memorial Descritivo, assim como as demais pecas técnicas integrantes do
Edital, visam determinar as condigdes gerais dos materiais e servigos a serem executados da
obra Pavimentacdo em CBUQ; Drenagem, e Rede Esgoto na rua JAIR DA MOTA LEITE. As
medicdes serao efetuadas pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas -
SEMOP, sendo CONSIDERADO APENAS OS SERVICOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS.

2.0 — CONDICOES PRELIMINARES:

v' Impreterivelmente, antes do inicio da obra, a contratada devera apresentar a
ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica, preenchida e quitada, do(s)
profissional(is) responsavel(is) por todos os servicos e projetos executados;

v' Também antes do inicio da obra, a Empresa devera fixar a placa com a indicacao
da obra — modelo SEMOP, onde também devera constar data de inicio e
conclusao prevista da mesma;

v A Empresa Contratada devera preencher Relatério Diario de Obras - RDO, em 02

(duas) vias, que sera assinado pelo responsavel técnico da Empresa Contratada e
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pela Fiscalizacao da SEMOP, sendo a primeira via mantida na obra, a segunda
via arquivada junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. No RDO devera
constar, além dos dados da obra e contrato, as condicdes meteoroldgicas,
interferéncia das mesmas no andamento dos servicos, dias corridos, dias que
restam do prazo da obra, servigos realizados, efetivo, equipamentos utilizados,
entrada de materiais e as observacdes que se fizeram necessarias por parte da
contratada e da Fiscalizacao da SEMOP;

Durante a execucao da obra a Empresa devera manter o canteiro organizado e
limpo, evitando material em passeio ou via publica e/ou proximo a bueiros;

Sera procedida a remocao de entulhos e detritos que venham a se acumular no
decorrer da obra. O transporte proveniente destes entulhos ocorrera as expensas
da Empresa Contratada e devera atender as normas determinadas pela
Contratante;

A retirada de entulhos e materiais porventura ja existentes no local da obra ficara a
cargo da Empresa Contratada, com a devida presteza, de modo a nao atrasar a
execucao dos servicos especializados;

Ficardo exclusivamente a cargo da Empresa Contratada todas as providéncias
correspondentes as instalagdes provisérias da obra e sua manutengdo, tais como
instalacOes destinadas a depdsitos de materiais e ferramentas, oficinas, escritorio,
areas de vivéncia, etc.;

Cabera também a Empresa Contratada o fornecimento de todo o material, mao de
obra, ferramentas, equipamentos, maquinarios, etc., necessarios para que todos os
trabalhos sejam desenvolvidos com seguranca e qualidade, conforme determina a
NR-18;

Os materiais a serem utilizados e os servigos a serem executados deverao
obedecer as normas técnicas vigente, as prescricoes da ABNT e as
presentes especificacoes, bem como as recomendacoes e prescricoes do
fabricante para os diversos materiais;

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser de primeira

qualidade, sendo recusados pela Fiscalizagao materiais nao especificados ou que
2
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nao atendam a qualidade exigida. Os servicos executados que apresentarem
imperfeicao deverao ser prontamente refeitos a expensas da Empresa Contratada;
A Empresa Contratada sera responsavel por danos causados a terceiros, com a
reparacao dos estragos porventura causados aos imoveis e seus bens, utilizando-
se, para tal, materiais iguais aos danificados e mao de obra especializada;

Todos os servigos de concretagem referentes a estrutura, deverao ser autorizados
pelo profissional da empresa responsavel pela obra e, quando for o caso, pelo
autor do projeto estrutural, constando inclusive no RDO a autorizagao dos servicos;
A Empresa Contratada ndo podera sub-empreitar a terceiros a totalidade dos
servicos, podendo, entretanto, fazé-lo parcialmente. Permanecera, porém a
responder direta e exclusivamente perante a Contratante;

Os servicos a serem executados deverdo obedecer as presentes especificages e
quaisquer alteracbes das mesmas, se necessarias, somente poderdo ser efetuadas
mediante consulta prévia, por escrito, a Fiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas. Qualquer detalhe técnico porventura omisso nas presentes
especificacOes e projetos serdo esclarecidos sempre dentro das Normas Técnicas
construtivas a critério da Fiscalizacdao da SEMOP;

A obra devera ser executada dentro do prazo fixado no edital/contrato e a
Contratada devera observa-lo e adotar a metodologia de execucao dos servigos de
maneira a cumpri-lo e caso tenha que efetuar medidas nao consideradas no
orgamento estimativo, estas correrao por expensas da prépria (Contratada);
Havendo discrepancia entre os elementos do projeto basico e as reais condigdes do
local da obra, a Empresa Contratada deverd comunicar ao fiscal da obra que
deliberara a respeito.

Toda a areia utilizada na obra obrigatoriamente devera ter procedéncia
de extratoras licenciadas junta a Secretaria Municipal do Ambiente e/ou
INEA. No caso de descumprimento, a contratada sofrera as sancoes

cabiveis.
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3.0 - SERVICO DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

3.1- LOCACAO DE OBRA:

A contratada devera executar a locacao da obra, com equipe topografica, de acordo
com o projeto basico apresentado.

Ao final da obra, a contratada devera apresentar projeto executivo impresso e em
meio digital editavel, inclusive, caso seja verificado redes de agua, esgoto e outras, as

mesmas deverao ser locadas no projeto.

4.0 - CANTEIRO DE OBRA:

4.1 / 4.2 — PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA/ PLACA DE SINALIZACAO
PREVENTIVA:

Tao logo seja recebida a Ordem de Servico, a contratada devera fornecer e afixar em
local pré-estabelecido pelo fiscal da SEMOP, a placa de identificagdo da obra, devendo a
mesma ser confeccionada dentro das especificacbes e modelo da SEMOP, inclusive
constando da data de inicio e término (previsto) e caso a data ndo seja cumprida e seja
necessario, a empresa devera atualiza-la, sem onus para a PMBP.

Caso necessario, a placa devera receber manutencao a fim de a mesma permanecer
instalada até a conclusdo dos servigos. Imediatamente apos o aceite da obra, a placa devera
ser retirada e entregue em local determinado pela fiscalizacao da SEMOP.

A placa de sinalizacdo preventiva devera ser utilizada do inicio ao término dos servigos,

ficando sob a responsabilidade da contratada, a sua manutencao.

4.3/ 4.4/ 4.5 /] 4.6 — BARRACAO/LIGACOES PROVISORIAS:
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Devera ser executado barracdo em tabua de pinho, considerado no orcamento
estimativo com 24 m2. As ligacOes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica e suas
manutengoes, ficarao sob a responsabilidade da empresa contratada, assim como o sua
retirada apds a conclusao da obra, deixando o local livre, sem vestigio de sua utilizacao,

inclusive as instalagoes.

4.7— MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

4.7.1 / 4.7.2 - CARGA E DESCARGA / TRANSPORTE:
Para os servigos de transporte de equipamentos foram considerados: rolo compactador

Tander (9.4 T), rolo compactador de pneus (6.2 T), trator retro-escavadeira carregadeira
(6.68 T), trator de esteira (18 T), vibro-acabadora de asfalto (10.5 T) e motoniveladora (11.8

T), a uma distancia de 50 (cinquenta) Km.

5.0 - DRENAGEM:

A contratada devera fornecer e assentar tubo de concreto armado com didmetro =
400mm e 600mm .Os servigos contemplam aterro e soca até a geratriz superior do tubo.

A contratada devera executar poco de visita em alvenaria de blocos de concreto
(20x20x40cm) com paredes de 20cm de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia
no traco 1:4, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa. O
enchimento dos blocos sera em concreto simples fck=10mpa.

A contratada devera executar bueiros transversais com largura de 0,50m, em alvenaria
de bloco estrutural (10x20x40), preenchidos com concreto fck=10mpa sendo as paredes
embocadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e deverao também ser fornecidas
grelhas articuladas pesadas em FoFo 250kg.

A contratada deverd executar caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto, em

paredes de 20 cm de espessura, incluindo chapisco e revestimento interno com argamassa.

6.0 — TERRAPLENAGEM:
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Nos trechos em que o pavimento primario apresentar baixa capacidade de suporte, a
contratada devera executar troca de solo. Neste caso devera ser retirado e transportado, até
o local escolhido pela fiscalizagao, as lajotas ceramicas. O material escavado devera ser

carregado e transportado para o bota fora.
Devera ser executada base de brita graduada com 15cm de espessura e a camada de

blogueio em pé de pedra com 10cm de espessura, espalhado e compactado mecanicamente.

7.0 — PAVIMENTACAO EM CBUQ:
7.1 — REVESTIMENTO:

A contratada devera executar a imprimacao de base de acordo com as “InstrucOes para
execucao” do DER — RJ.

O revestimento em CBUQ devera ser executado com 5cm de espessura.

Para o transporte do material betuminoso, foi considerado no orcamento estimativo,
50km.

CONSIDERACOES FINAIS:

O bota fora é de responsabilidade da contratada. Sob-hipdtese alguma os materiais
provenientes das escavacoes poderao ser jogados em rios e/ou corregos.

Ao término da obra a mesma devera ser entregue limpa e acabada, sem vestigio de obra.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Drenagem, Pavimentacao em CBUQ e Rede de Esgoto.
Local: RUA RODEIO E RUA MENDES, BAIRRO CAIXA DAGUA.

Data: JUNHO/2022

Elaborado por: EngP®. Ivan Oliveira Czaba

1.0 — APRESENTACAO:

O presente Memorial Descritivo, assim como as demais pecas técnicas integrantes do
Edital, visam determinar as condigdes gerais dos materiais e servigos a serem executados da
obra Pavimentacao em CBUQ; Drenagem, e Rede Esgoto nas ruas RODEIO E MENDES. As
medicOes serao efetuadas pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas -
SEMOP, sendo CONSIDERADO APENAS OS SERVICOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS.

2.0 — CONDICOES PRELIMINARES:

v' Impreterivelmente, antes do inicio da obra, a contratada devera apresentar a
ART - Anotacdao de Responsabilidade Técnica, preenchida e quitada, do(s)
profissional(is) responsavel(is) por todos os servicos e projetos executados;

v' Também antes do inicio da obra, a Empresa devera fixar a placa com a indicacao
da obra — modelo SEMOP, onde também devera constar data de inicio e
conclusao prevista da mesma;

v A Empresa Contratada devera preencher Relatério Diario de Obras - RDO, em 02

(duas) vias, que sera assinado pelo responsavel técnico da Empresa Contratada e

1
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pela Fiscalizacao da SEMOP, sendo a primeira via mantida na obra, a segunda
via arquivada junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. No RDO devera
constar, além dos dados da obra e contrato, as condicdes meteoroldgicas,
interferéncia das mesmas no andamento dos servicos, dias corridos, dias que
restam do prazo da obra, servigos realizados, efetivo, equipamentos utilizados,
entrada de materiais e as observacdoes que se fizeram necessarias por parte da
contratada e da Fiscalizacao da SEMOP;

Durante a execucao da obra a Empresa devera manter o canteiro organizado e
limpo, evitando material em passeio ou via publica e/ou proximo a bueiros;

Sera procedida a remocao de entulhos e detritos que venham a se acumular no
decorrer da obra. O transporte proveniente destes entulhos ocorrera as expensas
da Empresa Contratada e devera atender as normas determinadas pela
Contratante;

A retirada de entulhos e materiais porventura ja existentes no local da obra ficara a
cargo da Empresa Contratada, com a devida presteza, de modo a nao atrasar a
execucao dos servicos especializados;

Ficardo exclusivamente a cargo da Empresa Contratada todas as providéncias
correspondentes as instalagdes provisérias da obra e sua manutengdo, tais como
instalacbes destinadas a depdsitos de materiais e ferramentas, oficinas, escritorio,
areas de vivéncia, etc.;

Cabera também a Empresa Contratada o fornecimento de todo o material, mao de
obra, ferramentas, equipamentos, maquinarios, etc., necessarios para que todos os
trabalhos sejam desenvolvidos com seguranca e qualidade, conforme determina a
NR-18;

Os materiais a serem utilizados e os servicos a serem executados deverao
obedecer as normas técnicas vigente, as prescricoes da ABNT e as
presentes especificacoes, bem como as recomendacoes e prescricoes do
fabricante para os diversos materiais;

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser de primeira

qualidade, sendo recusados pela Fiscalizagao materiais nao especificados ou que
2
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nao atendam a qualidade exigida. Os servicos executados que apresentarem
imperfeicao deverao ser prontamente refeitos a expensas da Empresa Contratada;
A Empresa Contratada sera responsavel por danos causados a terceiros, com a
reparacao dos estragos porventura causados aos imoveis e seus bens, utilizando-
se, para tal, materiais iguais aos danificados e mao de obra especializada;

Todos os servigos de concretagem referentes a estrutura, deverao ser autorizados
pelo profissional da empresa responsavel pela obra e, quando for o caso, pelo
autor do projeto estrutural, constando inclusive no RDO a autorizagao dos servicos;
A Empresa Contratada ndo podera sub-empreitar a terceiros a totalidade dos
servicos, podendo, entretanto, fazé-lo parcialmente. Permanecera, porém a
responder direta e exclusivamente perante a Contratante;

Os servicos a serem executados deverdo obedecer as presentes especificages e
quaisquer alteracbes das mesmas, se necessarias, somente poderdo ser efetuadas
mediante consulta prévia, por escrito, a Fiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas. Qualquer detalhe técnico porventura omisso nas presentes
especificacOes e projetos serdo esclarecidos sempre dentro das Normas Técnicas
construtivas a critério da Fiscalizacdao da SEMOP;

A obra devera ser executada dentro do prazo fixado no edital/contrato e a
Contratada devera observa-lo e adotar a metodologia de execucao dos servigos de
maneira a cumpri-lo e caso tenha que efetuar medidas nao consideradas no
orgamento estimativo, estas correrao por expensas da prépria (Contratada);
Havendo discrepancia entre os elementos do projeto basico e as reais condigdes do
local da obra, a Empresa Contratada deverd comunicar ao fiscal da obra que
deliberara a respeito.

Toda a areia utilizada na obra obrigatoriamente devera ter procedéncia
de extratoras licenciadas junta a Secretaria Municipal do Ambiente e/ou
INEA. No caso de descumprimento, a contratada sofrera as sancoes

cabiveis.
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3.0 - SERVICO DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

3.1- LOCACAO DE OBRA:

A contratada devera executar a locacao da obra, com equipe topografica, de acordo
com o projeto basico apresentado.

Ao final da obra, a contratada devera apresentar projeto executivo impresso e em
meio digital editavel, inclusive, caso seja verificado redes de agua, esgoto e outras, as

mesmas deverao ser locadas no projeto.

4.0 - CANTEIRO DE OBRA:

4.1 / 4.2 — PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA/ PLACA DE SINALIZACAO
PREVENTIVA:

Tao logo seja recebida a Ordem de Servico, a contratada devera fornecer e afixar em
local pré-estabelecido pelo fiscal da SEMOP, a placa de identificagdo da obra, devendo a
mesma ser confeccionada dentro das especificacbes e modelo da SEMOP, inclusive
constando da data de inicio e término (previsto) e caso a data ndo seja cumprida e seja
necessario, a empresa devera atualiza-la, sem onus para a PMBP.

Caso necessario, a placa devera receber manutencao a fim de a mesma permanecer
instalada até a conclusdo dos servigos. Imediatamente apos o aceite da obra, a placa devera
ser retirada e entregue em local determinado pela fiscalizacao da SEMOP.

A placa de sinalizacdo preventiva devera ser utilizada do inicio ao término dos servigos,

ficando sob a responsabilidade da contratada, a sua manutencao.

4.3/ 4.4/ 4.5 /] 4.6 — BARRACAO/LIGACOES PROVISORIAS:
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Devera ser executado barracdo em tabua de pinho, considerado no orcamento
estimativo com 24 m2. As ligacOes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica e suas
manutengoes, ficarao sob a responsabilidade da empresa contratada, assim como o sua
retirada apds a conclusao da obra, deixando o local livre, sem vestigio de sua utilizacao,

inclusive as instalagoes.

4.7— MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

4.7.1 / 4.7.2 - CARGA E DESCARGA / TRANSPORTE:
Para os servigos de transporte de equipamentos foram considerados: rolo compactador

Tander (9.4 T), rolo compactador de pneus (6.2 T), trator retro-escavadeira carregadeira
(6.68 T), trator de esteira (18 T), vibro-acabadora de asfalto (10.5 T) e motoniveladora (11.8

T), a uma distancia de 50 (cinquenta) Km.

5.0 - DRENAGEM:

A contratada devera fornecer e assentar tubo de concreto armado com didmetro =
400mm e 600mm .Os servigos contemplam aterro e soca até a geratriz superior do tubo.

A contratada devera executar poco de visita em alvenaria de blocos de concreto
(20x20x40cm) com paredes de 20cm de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia
no traco 1:4, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa. O
enchimento dos blocos sera em concreto simples fck=10mpa.

A contratada devera executar bueiros transversais com largura de 0,50m, em alvenaria
de bloco estrutural (10x20x40), preenchidos com concreto fck=10mpa sendo as paredes
embocadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e deverao também ser fornecidas
grelhas articuladas pesadas em FoFo 250kg.

A contratada deverd executar caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto, em

paredes de 20 cm de espessura, incluindo chapisco e revestimento interno com argamassa.

6.0 — TERRAPLENAGEM:
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Nos trechos em que o pavimento primario apresentar baixa capacidade de suporte, a
contratada devera executar troca de solo. Neste caso devera ser retirado e transportado, até
o local escolhido pela fiscalizagao, as lajotas ceramicas. O material escavado devera ser

carregado e transportado para o bota fora.
Devera ser executada base de brita graduada com 15cm de espessura e a camada de

blogueio em pé de pedra com 10cm de espessura, espalhado e compactado mecanicamente.

7.0 — PAVIMENTACAO EM CBUQ:
7.1 — REVESTIMENTO:

A contratada devera executar a imprimacao de base de acordo com as “InstrucOes para
execucao” do DER — RJ.

O revestimento em CBUQ devera ser executado com 5cm de espessura.

Para o transporte do material betuminoso, foi considerado no orcamento estimativo,
50km.

CONSIDERACOES FINAIS:

O bota fora é de responsabilidade da contratada. Sob-hipdtese alguma os materiais
provenientes das escavacoes poderao ser jogados em rios e/ou corregos.

Ao término da obra a mesma devera ser entregue limpa e acabada, sem vestigio de obra.



MEMORIA DE CALCULO — RUA JAIR MOTA LEITE, PONTE DO ANDRADE
DRENAGEM:

MANILHA 400MM — 204,45M — 06.004.0062-A

POCO DE VISITA — 06UN — 06.015.0010-A

CAIXA RALO — 10UN — 06.015.0030-A

ESCAVACAO:

VESC1 = 204,45X0,80X0,80 = 130,85M3

VESC2 = 2,20X2,20X1,60X6 = 46,46 M3

VESC3 = 2,70X10 = 27M?

VESCT = 204,31M2 - 03.016.0005-B

CARGA — Q = 204,31X1,70 = 347,33T — 04.011.0051-B
DMT — Q = 347,33X10 = 3473,3T.KM — 04.005.0146-A
VESP = 204,31X1,30 = 265,60M? - 03.025.0033-A
REATERRO:

V1 = 3,14X0,40X0,40/4 X 204,45 = 25,68M?

V2 = 1,20X1,20X1,40X6 = 12,1M?

V3 = 1X10 = 10M?

VT = 47,78M3

VTREATERRO = 204,31-47,78 = 156,53M? - 06.015.0010-A
TERRAPLANAGEM:

A = 871,30M?

ESCAVACAO PARA ACERTO DO GREIDE:

V1 = 871,30X0,30 = 261,39M?

ESCAVACAO PARA TROCA DE SOLO, CONSIDERANDO 30% DA AREA:
V2 = 871,30X0,30X0,50 = 130,7M?

VESCT = 392,09M2 - 03.016.0005-B

CARGA — Q = 392,09X1,70 = 666,55T — 04.011.0051-B
DMT - Q = 666,55X10 = 6665,5T.KM — 04.005.0146-A
VESP = 392,09X1,30 = 509,72M3 - 03.025.0033-A
CAMADA DE BLOQUEIO EM PO DE PEDRA:



V1 = 871,30X0,10 = 87,13M3

V2 =261,39X0,35/0,50 = 182,98 M3
VPOT =270,11M3 - 08.035.0001-A
BASE DE BRITA GRADUADA:

V1 = 871,30X0,15 = 130,7M3

V2 = 261,39X0,15/0,50 = 78,42M3
VBGST = 209,12M3 - 08.001.0002-B

REGULARIZAGAO DE SUB LEITO — A = 871,30M? - 08.021.0001-A

PAVIMENTACAO:

IMPRIMACAO — 710,40M? - 08.026.0001-A

CBUQ -V = 710,40X0,05X2,30 = 81,7T — 08.015.0067-A
TRANSPORTE DA MASSA — Q = 81,7X50 = 4085T.KM — 04.005.0143-B
MEIO FIO COM SARJETA — L = 364,80M — 08.027.0082-A

PINTURA DE MEIO FIO - L = 364,80M — 20.105.0005-A

REDUTOR DE VELOCIDADE - N = 1

CBUQ -V = 1X5X1,50X0,08%2,30 = 1,38T — 20.100.0005-A/ 08.015.0060-A
TRANSPORTE DA MASSA — Q = 1,38X50 = 69T — 04.005.0143-B
PINTURA DE LIGACAO — A = 1X5X1,50 = 7,5M? - 08.026.0002-A
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL:

SINALIZACAO HORIZONTAL - 364,75M — 05.020.0014-A

PLACAS — AREA = 0,40X0,40 = 0,16X2 = 0,32M? - 05.015.0050-A
REDE DE ESGOTO:

TUBO 200MM - 168,70M — 06.272.0004-A/ 06.001.0244-A

CAIXA DE INSPECAO — 06UN — 06.017.0007-A

TAMPAO - 06UN - 06.016.0001-A

VESC1 = 168,70X0,50X0,50 = 42,18 M3

VESC2 = 6X1,20X1,20 = 8,64M3

VESCT = 50,82M?3 - 03.016.0005-B

CARGA-Q =50,82X1,70 = 86,40T — 04.011.0051-B



DMT - Q = 86,40X10 = 864 T.KM — 04.005.0146-A
VESP = 50,82X1,30 = 66,07M? - 03.025.0033-A
REATERRO:

V1 = 3,14X0,20X0,20/4 X 168,70 = 5,3M?

V2 = 3,14X0,60X0,60/4 X 6 = 1,7M3

VT =7,0M3

VREAT =50,82-7,0 = 43,82M?* - 03.015.0010-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO — 871,30M? - 01.016.0100-A
LOCACAO DO PROJETO - 0,22KM — 01.017.0003-A
CONTROLE TECNOLOGICO;

CONSIDERANDO 1 ENSAIO A CADA 2500M?

MOBILIZAGCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;

RETRO ESCAVADEIRA — 6676KG

MOTO NIVELADORA — 11800KG

TRATOR DE ESTEIRA — 18000KG

ROLO DE PNEUS - 6200 KG

ROLO DE CHAPA — 9400 KG



MEMORIA DE CALCULO — RUAS RODEIO E MENDES — BAIRRO CAIXA DAGUA:

DRENAGEM :
MANILHA 400 MM — 295,30 M — 06.004.0062-A

POCO DE VISITA 1,20X1,20X1,40M — 14 UN — 06.015.0010-A
CAIXA RALO — 21 UN - 06.015.0030-A

ESCAVACAO:

VESC1 = 295,30X0,80X0,80 = 188,99 M3

VESC2 = 2,20X2,20X1,60X14 = 108,42 M

VESC3 = 2,70X21 = 56,70 M3

VESCT = 354,11 M - 03.016.0005-B

CARGA — Q = 354,11X1,70 = 601,99 T — 04.011.0051-B

DMT - Q = 601,99X10 = 6019,90 T.KM — 04.005.0146-A
VESP = 354,11X1,30 = 460,34 M? - 03.025.0033-A
REATERRO:

V1 = 3,14X0,40X0,40 / 4 X 295,30 = 37,10 M

V2 =1,20X1,20X1,40X14 = 28,22 M3

V3=1X21=21M

VT = 86,32 M

VREAT = 354,11 - 86,32 = 267,79 M? - 06.015.0010-A

TERRAPLANAGEM;

A =1.047,90 M?

ESCAVACAO PARA ACERTO DE GREIDE:

V1 =1047,90 X 0,30 = 314,37 M?

ESCAVACAO PARA TROCA DE SOLO, CONSEIDERANDO 30% DA AREA
V2 =1047,90 X 0,30 X 0,50 = 157,19 M?

VESCT = 471,55 M? - 03.016.0005-B

CARGA —Q =471,55 X 1,70 = 691,61 T — 04.011.0051-B

DMT - Q= 691,61 X 10 = 6.916,10 T.KM — 04.005.0146-A

VESP =471,55 X 1,30 = 613,01 M? - 03.025.0033-A



CAMADA DE BLOQUEIO EM PO DE PEDRA:
V1 =1047,90 X 0,10 = 104,79 M3

V2 =314,37 X0,35/0,50 = 94,31 M

VPOT V = 199,10 M3 - 08.035.0001-A
BASE DE BRITA GRADUADA:

V1=1047,90 X 0,15 = 157,18 M3

V2 = 314,37 X 0,15/0,50 = 94,31 M3
VBGST = 251,49 M3 - 08.001.0002-B

REGULARIZAGAO DE SUB LEITO — A = 1.047,90 M? - 08.021.0001-A

PAVIMENTACAO:

IMPRIMAGAO — 813,70 M? B- 08.026.0001-A

CBUQ -V =813,70 X 0,05 X 2,30 = 93,58 T — 08.015.0067-A

TRANSPORTE DA MASSA —Q = 93,58 X 50 = 4.679 T.KM — 04.005.0143-B

MEIO FIO COM SARJETA — L = 535,30 M — 08.027.0082-A

PINTURA DE MEIO FIO — L = 535,30 M — 20.105.0005-A

REDUTOR DE VELOCIDADE —N =3

CBUQ-V=3X5X1,50X0,08X 2,30 =4,14 T — 20.100.0005-A / 08.015.0060-A
TRANSPORTE DA MASSA — Q = 4,14 X 50 = 207 T — 04.005.0143-B

PINTURA DE LIGAGAO —A =3 X 5 X 1,50 = 22,50 M? - 08.026.0002-A

REDE DE ESGOTO:

TUBO 200 MM - 236,75 M —06.272.0004-A / 06.001.0244-A
CAIXA DE INSPEGAO — 17 UN - 06.017.0007-A

TAMPAO - 17 UN — 06.016.0001-A

VESC1 = 236,75 X 0,50 X 0,50 = 59,19 M3

VESC2 =17 X1,20X 1,20 = 24,48 M®

VESCT = 83,67 M3 - 03.016.0005-B
CARGA-Q=83,67X1,70=142,24T-04.011.0051-B
DMT-Q =142,24 X 10 = 1422,40 T.KM - 04.005.0146-A

VESP = 83,67 X 1,30 = 108,77 M? - 03.025.0033-A



REATERRO;

V1 = 3,14X0,20X0,20 / 4 X 236,75 = 7,44 M?
V2 = 3,14X0,60X0,60/4 X 17 = 4,80 M?

VT = 12,24 M3

VREAT = 83,67 — 12,24 = 71,43 M? - 03.015.0010-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - 1.047,90 M? - 01.016.0100-A
LOCAGAO DE PROJETO — 0,27 KM — 01.017.0003-A

CONTROLE TECNOLOGICO;

CONSIDERANDO 1 ENSAIO A CADA 2500 M?

MOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;

RETRO ESCAVADEIRA — 6676 KG

MOTO NIVELADORA — 11800 KG

TRATOR DE ESTEIRA — 18000 KG

ROLO DE PNEUS - 6200 KG

ROLO DE CHAPA — 9400 KG

TOTAL -52,07 X 50 = 2.603,50 T.KM — 04.014.0091-B / 04.005.0350-B
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COMPOSICAO ANALITICA DE BDI - 1

Empreendimento: PAVIMENTACAO EM CBUQ,
LEITE, PONTE DO ANDRADE.

Drenagem e Rede de Esgoto.

NA RUA JAIR DA MOTA

TG VALORES DE REFERENCIA - % ADOTADO -
1 QUARTIL | 2 QUARTIL | 3 QUARTIL N

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00 4,00 5,50 4,00
SEGURO 0,80 0,80 1,00 0,80
RISCO 0,98 1,27 1,27 0,98
GARANTIA 0,80 0,80 1,00 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 3,50 5,11 6,22 5,00
Tributos (soma dos itens
abaixo)
CONFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISS 3,00 3,00 3,00 3,00
CALCULO BDI 16,32 19,86 23,03 18,82
CPRB 4,50
TOTAL 23,32
Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acdrdéo

2622/2013 - TCU - Plenério

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da

férmula abaixo:

BDI=(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1 +L) -
1-1

Onde:
AC

Administracdo Central;

1

DF = Taxa das despesas financeiras;
R = Taxa de risco

S = Taxa de Seguro

G = Taxa de garantia

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Barra do Pirai, 29 de Junho de 2022.
Engenheiro: IVAN DE OLIVEIRA CZABA

CREA: 881047709
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DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E REDE DE ESGOTO
RUA JAIR MOTA LEITE - PONTE DO ANDRADE
PRAZO DE EXECUGAO 6 MESES

4

5y

qu
ey

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MES BASE= 04/22

Item Codigo Descricao Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial
1 ADMINISTRACAO
1.1 05.105.0127-A |Mao-de-obra de encarregado de obra,inclusive encargos sociai s MES 5.804,48 2,00 11.608,96
11.608,96
2 SERV. ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
Levantamento topografico,planialtimetrico cadastral de areas de
21 01.016.0100-A logradouros publicos,compreendendo nivelamento d?. eixo d e M2 147 871,30 1.280,81
logradouros,com cotas de tampoes de pocos de visita,cotas de
soleiras de edificacoes e/ou terrenos,levantamento de pos teacao,a
Locacao de projeto de estradas,executadas de acordo com a in
2 01.017.0003-A strucgo. it-28/80 do. der-rj,inclusive mvelamen.to e secoes .tr ansversais| .\, 18.787.15 0,22 413317
e delimitacao das linhas demarcadoras de faixa de dominio,em terreno
de orografia nao acidentada e vegetacao densa
2.3 Controle tecnolégico
2.3.1 | 01.001.0011-A |Compactacao: energia proctor normal UN 350,58 1,00 350,58
232 | 01.001.0017-A Indice suporte california,por 3 pontos,compactacao com energ ia UN 1.619,60 1,00 1.619,60
proctor normal
2.3.3 | 01.001.0204-A |Amostra granulometrica apos extracao do ligante UN 159,17 1,00 159,17
2.3.4 | 01.001.0081-A |Analise granulometrica em agregado miudo UN 160,62 1,00 160,62
2.3.5 | 01.001.0082-A |Analise granulometrica em agregado graudo UN 127,07 1,00 127,07
2.3.6 | 01.001.0091-A |Densidade aparente(agregado miudo) UN 46,85 2,00 93,70
7.924,72
3 CANTEIRO DE OBRA
Placa de identificacao de obra publica,tipo banner/plotter,c onstituida
3.1 02.020.0002-A |por lona e impressao digital,inclusive  suportes d e| M2 207,15 8,00 1.657,20
madeira.fornecimento e colocacao
Placa de sinalizacao preventiva para obra na via publica,de acordo
3.2 02.030.0005-A |com a resolucao da prefeitura-rj, compreendendo forne cimento e| UN 86,67 4,00 346,68
pintura da placa e dos suportes de madeira.forneci mento e colocacao
Barracao de obra,com paredes e piso de tabuas de madeira de
3.3 02.004.0001-A |32,cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm,e instalacoes, exclusive] M2 408,47 12,00 4.901,64
pintura,sendo reaproveitado 2 vezes
Instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de agua e
3.4 02.015.0001-A |esgotamento sanitario em canteiro de obras,inclusive escaval UN 4.187,01 1,00 4.187,01
cao,exclusive reposicao da pavimentacao do logradouro public o
Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia el etrica,em
3.5 02.016.0001-A |baixa tensao,para canteiro de obras,m3-chave 100a, carga| UN 2.160,22 1,00 2.160,22

3kw,20cv,exclusive o fornecimento do medidor
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DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E REDE DE ESGOTO
RUA JAIR MOTA LEITE - PONTE DO ANDRADE
PRAZO DE EXECUGAO 6 MESES

4

5y

qu
ey

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MES BASE= 04/22

Item

Codigo

Descricao

Unid.

Pr unit.

Quant.

Pr parcial

3.6

02.004.0012-A

Sanitario com vaso e chuveiro para pessoal de obra,com 2,00m 2
executado com tabuas de madeira de 32,e telhas onduladas d e 6mm
de fibrocimento,inclusive instalacoes,aparelhos,esquad rias e
ferragens considerando reaproveitamento das instalaco es e a

UN

2.495,37

1,00

2.495,37

3.7

Mobilizagdo de maquinas equipamentos

3.71

04.014.0091-B

Carga e descarga de equipamentos pesados,em carretas,exclusi ve o
custo horario do equipamento durante a operacao

42,54

52,07

2.215,05

3.7.2

04.005.0350-B

Transporte de equipamentos pesados em carretas,exclusive a ¢ arga e
descarga(vide item 04.014.0091) e o custo horario dos equipamentos
transportados

T XKM

2,39

2.603,50

6.222,36

24.185,53

DRENAGEM

Escavacao, carga e descarga, transporte, reaterro

03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 12cat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3

23,90

204,31

4.883,00

04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

12,15

347,33

4.220,05

04.005.0146-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 15km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

2,76

3.473,30

9.586,30

03.025.0033-A

Espalhamento de material de 12 categoria e aterros,com trato r de
lamina com potencia em torno de 80cv.medido pelo volume solto

M3

3,48

265,60

924,28

03.015.0010-A

Reaterro de vala/cava com po-de-pedra,inclusive fornecimento do
material e compactacao manual

M3

146,74

156,53

22.969,21

4.2

Tubos de concreto, pogo de visita, caixa ralo

4.2.1

06.004.0062-A

Tubo de concreto armado,classe pa-1,conforme abnt nbr 8890,p ara
galerias de aguas pluviais,com diametro de 400mm,aterro e soca ate a
altura da geratriz superior do tubo,considerand o o material da propria
escavacao,inclusive fornecimento do material

173,34

204,45

35.439,36

422

06.015.0010-A

Poco de visita em alvenaria de blocos de concreto(20x20x40cm
),paredes 0,20m de esp.c/1,20x1,20x1,40m,p/coletor aguas plu viais
0,40 a 0,70m de diam.utilizando arg.cim.areia,traco 1: 4,sendo paredes
chapiscadas e revestidas internamente c/arg. ,enchi

UN

2.461,97

6,00

14.771,82

423

06.015.0030-A

Caixa de ralo alvenaria blocos concreto (20x20x40cm),paredes de
0,20m de esp.,(0,30x0,90x0,90)m,p/aguas pluviais,sendo p aredes
chapiscadas e revestidas internamente c/argamassa,enc himento
blocos e base em concreto simples fck=10mpa e grelha de ferr

UN

880,87

10,00

8.808,70
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Item

Codigo

Descricao

Unid.

Pr unit.

Quant.

Pr parcial

101.602,72

TERRAPLANAGEM

5.1

03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 12cat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3

23,90

392,09

9.370,95

5.2

04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

12,15

666,55

8.098,58

5.3

04.005.0146-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 15km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

2,76

6.665,50

18.396,78

5.4

03.025.0033-A

Espalhamento de material de 12 categoria e aterros,com trato r de
lamina com potencia em torno de 80cv.medido pelo volume solto

M3

3,48

509,72

1.773,82

5.5

08.035.0001-A

Camada de bloqueio(colchao)de po-de-pedra,espalhado e compri mido
mecanicamente,medida apos compactacao

M3

118,00

270,11

31.872,98

5.6

08.001.0002-B

Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos materiais, medida
apos a compactacao

M3

166,06

209,12

34.726,46

104.239,57

PAVIMENTAGCAO EM CBUQ

6.1

08.026.0001-A

Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as "instruc oes
para execucao",do der-rj

M2

11,05

710,40

7.849,92

6.2

08.015.0067-A

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,importa do de
usina,executado em uma camada,de acordo com as instruc
oes/especificacoes do contratante,compreendendo preparo,espa
Ihamento e compacatacao mecanicos e os materiais,exclusive t ranspo

607,73

81,70

49.651,54

6.3

04.005.0143-B

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 30km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

1,39

4.085,00

5.678,15

6.4

Meio fio com sarjeta

6.4.1

08.027.0082-A

Sarjeta e meio-fio conjugado reto,de concreto simples fck=15
mpa,moldado no local,tipo der-rj,medindo 0,45m de base e 0,3 Om de
altura,rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traco
1:3,5,com fornecimento de todos os materiais

97,46

364,80

35.553,40

6.4.2

20.105.0005-A

Pintura de meio-fio com cal,com uma demao

0,50

364,80

182,40

6.5

Redutor de velocidade

6.5.1

20.100.0005-A

Concreto betuminoso usinado a quente.preparo e fornecimento

M3

1.147,82

1,38

1.583,99
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Item

Codigo

Descricao

Unid.

Pr unit.

Quant.

Pr parcial

6.5.2

08.015.0060-A

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,executa do
em uma camada,de acordo com as instrucoes/especificacoes do
contratante,compreendendo preparo,espalhamento e compacta cao
mecanicos e os materiais,exclusive transporte da usina p ara pis

497,67

1,38

686,78

6.5.3

04.005.0143-B

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 30km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

1,39

69,00

95,91

6.5.4

08.026.0002-A

Pintura de ligacao,de acordo com as "instrucoes para execuca 0",do
der-rj

M2

2,48

7,50

18,60

6.6

Sinalizagao horizontal e vertical

6.6.1

05.020.0014-A

Sinalizacao manual de faixas e figuras para pedestres,com ti nta
termoplastica a base de resinas naturais e/ou sinteticas ,em vias
urbanas,aplicado por extrusao,conforme abnt nbr 129 35,13132,7396 e
norma dnit 100/2018-es.

M2

101,93

364,75

37.178,96

6.6.2

05.015.0050-A

Placa de sinalizacao de rodovias,em chapa de aco n®l16.tratad a
quimicamente,inclusive pintura com metal primer nas duas f aces e
esmalte sintetico preto no verso.aplicacao de pelicul as refletivas no
grau tecnico e pelicula para legenda fixada atrave

M2

579,62

0,32

185,47

138.665,12

REDE DE ESGOTO

Escavacgao, carga e descarga, transporte, reaterro

03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 12cat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3

23,90

50,82

1.214,59

04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

12,15

86,40

1.049,76

04.005.0146-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 15km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

2,76

864,00

2.384,64

03.025.0033-A

Espalhamento de material de 12 categoria e aterros,com trato r de
lamina com potencia em torno de 80cv.medido pelo volume solto

M3

3,48

66,07

229,92

03.015.0010-A

Reaterro de vala/cava com po-de-pedra,inclusive fornecimento do
material e compactacao manual

M3

146,74

43,82

6.430,14

7.2

Tubulagéo, caixa de inspegao, tampao

7.2.1

06.272.0004-A

Tubo pve,conforme abnt nbr-7362,para esgoto sanitario,com di ametro
nominal de 200mm,inclusive anel de borracha.fornecime nto

171,63

168,70

28.953,98
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Item Codigo Descricao Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial
Assentamento de tubulacao de pvc,com junta elastica,para col etor de
722 | 06.001.0244-A esgot(_)s,com dl_ametro nominal del 200mm,aterro e soca ate a altura d_a M 11,89 168,70 2.005,84
geratriz superior do tubo,considerando o mat erial da propria
escavacao,exclusive tubo e junta
Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgoto s
7.2.3 | 06.017.0007-A |sanitarios,segundo  especificacoes da cedae,inclusive degra] UN 1.467,77 6,00 8.806,62
us,exclusive tampao de ferro fundido,com profundidade de 1,5 Om
Tampao completo de f°f,de 0,60m de diametro,com 175 a 180kg ,para
704 | 06.016.0001-A |c8>@ de areia ou poco de wsﬂa,artllculad.o,padrag pre feltura,.classe UN 477,21 6,00 2.863.26
300,carga minima para teste 30t,resistencia m axima de rompimento
37,5t e flecha residual maxima 17mm,asse ntado
53.938,75
Soma : 442.165,37
BDI (%): 23,32 103.112,96
Pr. final : 545.278,33




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

COMPOSICAO ANALITICA DE BDI - 1

Empreendimento: PAVIMENTACAO EM CBUQ,
RODEIO, NO BAIRRO CAIXA D'AGUA.

Drenagem e Rede de Esgoto.

NAS RUAS MENDES E

TG VALORES DE REFERENCIA - % ADOTADO -
1 QUARTIL | 2 QUARTIL | 3 QUARTIL N

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00 4,00 5,50 4,00
SEGURO 0,80 0,80 1,00 0,80
RISCO 0,98 1,27 1,27 0,98
GARANTIA 0,80 0,80 1,00 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 3,50 5,11 6,22 5,00
Tributos (soma dos itens
abaixo)
CONFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISS 3,00 3,00 3,00 3,00
CALCULO BDI 16,32 19,86 23,03 18,82
CPRB 4,50
TOTAL 23,32
Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acdrdéo

2622/2013 - TCU - Plenério

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da

férmula abaixo:

BDI=(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1 +L) -
1-1

Onde:
AC

Administracdo Central;

1

DF = Taxa das despesas financeiras;
R = Taxa de risco

S = Taxa de Seguro

G = Taxa de garantia

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Barra do Pirai, 29 de Junho de 2022.
Engenheiro: IVAN DE OLIVEIRA CZABA

CREA: 881047709







PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E REDE DE ESGOTO

RUAS MENDES E RODEIO - BAIRRO CAIXA DAGUA
PRAZO DE EXECUGAO 6 MESES

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MES BASE-= 04/22

Item Codigo Descricao Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial
1 ADMINISTRACAO
1.1 05.105.0127-A |Mao-de-obra de encarregado de obra,inclusive encargos sociai s MES 5.804,48 3,00 17.413,44
17.413,44
2 SERV. ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
Levantamento topografico,planialtimetrico cadastral de areas de
21 01.016.0100-A logradouros publicos,compreendendo nivelamento d(.J. eixo d e M2 1,47 1.047,90 1.540.41
logradouros,com cotas de tampoes de pocos de visita,cotas de
soleiras de edificacoes e/ou terrenos,levantamento de pos teacao,a
Locacao de projeto de estradas,executadas de acordo com a in
25 01.017.0003-A strucgo. it-28/80 do. der-rj,inclusive mvelamen.to e secoes .tr ansversais| |\, 18.787.15 0,27 5.072,53
e delimitacao das linhas demarcadoras de faixa de dominio,em terreno
de orografia nao acidentada e vegetacao densa
2.3 Controle tecnolégico
2.3.1 | 01.001.0011-A |Compactacao: energia proctor normal UN 350,58 1,00 350,58
232 | 01.001.0017-A Indice suporte california,por 3 pontos,compactacao com energ ia UN 1.619,60 1,00 1.619.60
proctor normal
2.3.3 | 01.001.0204-A |Amostra granulometrica apos extracao do ligante UN 159,17 1,00 159,17
2.3.4 | 01.001.0081-A |Analise granulometrica em agregado miudo UN 160,62 1,00 160,62
2.3.5 | 01.001.0082-A |Analise granulometrica em agregado graudo UN 127,07 1,00 127,07
2.3.6 | 01.001.0091-A |Densidade aparente(agregado miudo) UN 46,85 1,00 46,85
9.076,83
3 CANTEIRO DE OBRA
Placa de identificacao de obra publica,tipo banner/plotter,c onstituida
3.1 02.020.0002-A |por lona e impressao digital,inclusive  suportes d e M2 207,15 16,00 3.314,40
madeira.fornecimento e colocacao
Placa de sinalizacao preventiva para obra na via publica,de acordo
3.2 02.030.0005-A |com a resolucao da prefeitura-rj, compreendendo forne cimento e[ UN 86,67 10,00 866,70
pintura da placa e dos suportes de madeira.forneci mento e colocacao
Barracao de obra,com paredes e piso de tabuas de madeira de
3.3 02.004.0001-A |32,cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm,e instalacoes, exclusive|] M2 408,47 12,00 4.901,64
pintura,sendo reaproveitado 2 vezes
Instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de agua e
3.4 02.015.0001-A |esgotamento sanitario em canteiro de obras,inclusive escaval] UN 4.187,01 1,00 4.187,01
cao,exclusive reposicao da pavimentacao do logradouro public o
Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia el etrica,em
3.5 02.016.0001-A |baixa tensao,para canteiro de obras,m3-chave 100a, carga] UN 2.160,22 1,00 2.160,22

3kw,20cv,exclusive o fornecimento do medidor




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E REDE DE ESGOTO

RUAS MENDES E RODEIO - BAIRRO CAIXA DAGUA
PRAZO DE EXECUGAO 6 MESES

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MES BASE-= 04/22

Item

Codigo

Descricao

Unid.

Pr unit.

Quant.

Pr parcial

3.6

02.004.0012-A

Sanitario com vaso e chuveiro para pessoal de obra,com 2,00m 2
executado com tabuas de madeira de 32,e telhas onduladas d e 6mm
de fibrocimento,inclusive instalacoes,aparelhos,esquad rias e
ferragens considerando reaproveitamento das instalaco es e a

2.495,37

1,00

2.495,37

3.7

Mobilizagao de maquinas e equipamentos

3.7.1

04.014.0091-B

Carga e descarga de equipamentos pesados,em carretas,exclusi ve o
custo horario do equipamento durante a operacao

42,54

52,07

2.215,05

3.7.2

04.005.0350-B

Transporte de equipamentos pesados em carretas,exclusive a ¢ arga e
descarga(vide item 04.014.0091) e o custo horario dos equipamentos
transportados

T XKM

2,39

2.603,50

6.222,36

26.362,75

DRENAGEM

4.1

Escavacgao, carga e descarga, transporte, reaterro

4.1.1

03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 12cat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3

23,90

354,11

8.463,22

4.1.2

04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

12,15

601,99

7.314,17

04.005.0146-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 15km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

2,76

6.019,90

16.614,92

03.015.0010-A

Reaterro de vala/cava com po-de-pedra,inclusive fornecimento do
material e compactacao manual

M3

146,74

267,79

39.295,50

03.025.0033-A

Espalhamento de material de 12 categoria e aterros,com trato r de
lamina com potencia em torno de 80cv.medido pelo volume solto

M3

3,48

460,34

1.601,98

4.2

Tubos de concreto, pv, caixa ralo

4.2.1

06.004.0062-A

Tubo de concreto armado,classe pa-1,conforme abnt nbr 8890,p ara
galerias de aguas pluviais,com diametro de 400mm,aterro e soca ate a
altura da geratriz superior do tubo,considerand o o material da propria
escavacao,inclusive fornecimento do material

173,34

295,30

51.187,30

422

06.015.0010-A

Poco de visita em alvenaria de blocos de concreto(20x20x40cm
),paredes 0,20m de esp.c/1,20x1,20x1,40m,p/coletor aguas plu viais
0,40 a 0,70m de diam.utilizando arg.cim.areia,traco 1: 4,sendo paredes
chapiscadas e revestidas internamente c/arg. ,enchi

UN

2.461,97

14,00

34.467,58

423

06.015.0030-A

Caixa de ralo alvenaria blocos concreto (20x20x40cm),paredes de
0,20m de esp.,(0,30x0,90x0,90)m,p/aguas pluviais,sendo p aredes
chapiscadas e revestidas internamente c/argamassa,enc himento
blocos e base em concreto simples fck=10mpa e grelha de ferr

UN

880,87

21,00

18.498,27




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
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Item

Codigo

Descricao

Unid.

Pr unit.

Quant.

Pr parcial

177.442,94

TERRAPLANAGEM

5.1

03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 12cat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3

23,90

471,55

11.270,04

5.2

04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

12,15

691,61

8.403,06

5.3

04.005.0146-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 15km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

2,76

6.916,10

19.088,43

5.4

03.025.0033-A

Espalhamento de material de 12 categoria e aterros,com trato r de
lamina com potencia em torno de 80cv.medido pelo volume solto

M3

3,48

613,01

2.133,27

55

08.035.0001-A

Camada de bloqueio(colchao)de po-de-pedra,espalhado e compri mido
mecanicamente,medida apos compactacao

M3

118,00

199,10

23.493,80

5.6

08.001.0002-B

Base de brita graduada,inclusive fornecimento dos materiais, medida
apos a compactacao

M3

166,06

251,49

41.762,42

5.7

08.021.0001-A

Regularizacao de subleito,de acordo com as ‘"instrucoes para
execucao",do der-rj.0 custo indeniza as operacoes de execuca 0 e
transporte de agua e se aplica a area efetivamente regul
arizada,exclusive transporte e escavacao de corretivos

M2

1,52

1.047,90

1.592,80

107.743,82

PAVIMENTACAO EM CBUQ

6.1

08.026.0001-A

Imprimacao de base de pavimentacao,de acordo com as "instruc oes
para execucao",do der-rj

M2

11,05

813,70

8.991,38

6.2

08.015.0067-A

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,importa do de
usina,executado em uma camada,de acordo com as instruc
oes/especificacoes do contratante,compreendendo preparo,espa
Ihamento e compacatacao mecanicos e os materiais,exclusive t ranspo

607,73

93,58

56.871,37

6.3

04.005.0143-B

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 30km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

1,39

4.679,00

6.503,81

6.4

08.027.0082-A

Sarjeta e meio-fio conjugado reto,de concreto simples fck=15
mpa,moldado no local,tipo der-rj,medindo 0,45m de base e 0,3 Om de
altura,rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traco
1:3,5,com fornecimento de todos os materiais

97,46

535,30

52.170,33

6.5

20.105.0005-A

Pintura de meio-fio com cal,com uma demao

0,50

535,30

267,65




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E REDE DE ESGOTO

RUAS MENDES E RODEIO - BAIRRO CAIXA DAGUA
PRAZO DE EXECUGAO 6 MESES

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MES BASE-= 04/22

Item

Codigo

Descricao

Unid.

Pr unit.

Quant.

Pr parcial

6.6

Redutor de velocidade

6.6.1

20.100.0005-A

Concreto betuminoso usinado a quente.preparo e fornecimento

M3

1.147,82

4,14

4.751,97

6.6.2

08.015.0060-A

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,executa do
em uma camada,de acordo com as instrucoes/especificacoes do
contratante,compreendendo preparo,espalhamento e compacta cao
mecanicos e 0s materiais,exclusive transporte da usina p ara pis

497,67

4,14

2.060,35

6.6.3

04.005.0143-B

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 30km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

1,39

207,00

287,73

6.6.4

08.026.0002-A

Pintura de ligacao,de acordo com as "instrucoes para execuca 0",do
der-rj

M2

2,48

22,50

55,80

131.960,39

REDE DE ESGOTO

71

Escavacao, carga e descarga, transporte, reaterro

7.1

03.016.0005-B

Escavacao mecanica de vala nao escorada em material de 12cat
egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e
produtividade ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundida
de,utilizando retro-escavadeira,exclusive esgotamento

M3

23,90

83,67

1.999,71

04.011.0051-B

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com
capacidade util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

12,15

142,24

1.728,21

04.005.0146-A

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou
equipamento auxiliar,a velocidade media de 15km/h ,em caminhao
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 12t

T XKM

2,76

1.422,40

3.925,82

03.025.0033-A

Espalhamento de material de 12 categoria e aterros,com trato r de
lamina com potencia em torno de 80cv.medido pelo volume solto

M3

3,48

108,77

378,51

03.015.0010-A

Reaterro de vala/cava com po-de-pedra,inclusive fornecimento do
material e compactacao manual

M3

146,74

71,43

10.481,63

7.2

Tubulagéo, caixa de inspegéo , tampao

7.21

06.272.0004-A

Tubo pvc,conforme abnt nbr-7362,para esgoto sanitario,com di ametro
nominal de 200mm.,inclusive anel de borracha.fornecime nto

171,63

236,75

40.633,40

7.2.2

06.001.0244-A

Assentamento de tubulacao de pvc,com junta elastica,para col etor de
esgotos,com diametro nominal de 200mm,aterro e soca ate a altura da
geratriz superior do tubo,considerando o mat erial da propria
escavacao,exclusive tubo e junta

11,89

236,75

2.814,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E REDE DE ESGOTO
RUAS MENDES E RODEIO - BAIRRO CAIXA DAGUA
PRAZO DE EXECUGAO 6 MESES

SISTEMA DE CUSTOS EMOP - MES BASE-= 04/22

Item Codigo Descricao Unid. Pr unit. Quant. Pr parcial
Poco de visita,de aneis de concreto pre-moldados,para esgoto s

7.2.3 | 06.017.0007-A |sanitarios,segundo  especificacoes da cedae,inclusive degra] UN 1.467,77 17,00 24.952,09

us,exclusive tampao de ferro fundido,com profundidade de 1,5 Om

86.914,32

Soma : 556.914,49

BDI (%): 23,32 129.872,46

Pr. final : 686.786,95




Prefeitura Municipal de

Barra do Pirai

Secretaria Municipal de

Obras Publicas

Obra: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E REDE DE ESGOTO

Local: RUA JAIR MOTA LEITE - BAIRRO PONTE DO ANDRADE - BARRA DO PIRAI/RI.

Data: JUNHO/2022

CRONOGRAMA

-FINANCEIRDO

- PESO N N L . N .
DISCRIMINACAO: VALOR DO 12 MES % 22 MES % 32 MES % 42 MES % 52 MES % 62 MES %
(%) SERVICO
1- Administragdo 2,13 11.608,96 1.934,83 [ 0,35 1.934,83 | 0,35 1.934,83 ( 0,35 1.934,83 [ 0,35 1.934,83 [ 0,35 1.934,83 [ 0,35
2- Serv. Escritério, Laboratério e Campo 1,45 7.924,72 7.924,72 | 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3- Canteiro de obra 4,44 24.185,53 7.255,66 | 1,33 9.674,21 | 1,77 7.255,66 | 1,33 0,00 0,00 0,00
4- Drenagem 18,63 101.602,72 0,00 30.480,82 | 5,59 40.641,09 7,45 30.480,82 5,59 0,00 0,00
5- Terraplanagem 19,12 104.239,57 0,00 0,00 0,00 31.271,87 | 5,74 41.695,83 7,65 31.271,87 5,74
6- Pavimentagdo em CBUQ 25,43 138.665,12 0,00 0,00 0,00 46.221,71 8,48 46.221,71 | 8,48 46.221,71 8,48
7- Rede de esgoto 9,89 53.938,75 0,00 0,00 0,00 17.979,58 3,30 17.979,58 3,30 17.979,58 3,30
SUB-TOTAL 81,09 442.165,37 17.115,21 | 3,14 42.089,85 7,72 49.831,57 9,14 | 127.888,80 | 23,45 107.831,94 19,78 97.407,99 17,86
B. D. I. - 23,32% DO SUB-TOTAL 18,91 103.112,96 3.991,27 | 0,73 9.815,35 1,80 | 11.620,72 2,13 29.823,67 5,47 25.146,41 4,61 22.715,54 417
TOTAL: 100,00 545.278,33 21.106,47 | 3,87 51.905,21 | 9,52 61.452,30 | 11,27 | 157.712,47 | 28,92 132.978,35 | 24,39 120.123,53 | 22,03
TOTAL ACUMULADO: 100,00 545.278,33 21.106,47 | 3,87 73.011,68 | 13,39 134.463,98 | 24,66 | 292.176,45 | 53,58 425.154,80 | 77,97 545.278,33 | 100,00




Prefeitura Municipal de

Barra do Pirai

Secretaria Municipal de

Obras Publicas

Obra: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E REDE DE ESGOTO .
Local: RUAS MENDES E RODEIO - BAIRRO CAIXA DAGUA - BARRA DO PIRAI / RJ.
Data: JUNHO/2022

CRONOGRAMA

-FINANCEIRDO

- PESO . . L N L .
DISCRIMINACAO: VALOR Do 12 MES % 22 MES % 32 MES % 42 MES % 52 MES % 62 MES %
(%) SERVICO
1- Administragéo 2,54 17.413,44 2.902,24 | 0,42 2.902,24 | 0,42 2.902,24 | 0,42 2.902,24 | 0,42 2.902,24 | 0,42 2.902,24 | 0,42
2- Serv. Escritério, Laboratério e Campo 1,32 9.076,83 9.076,83 | 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3- Canteiro de obra 3,84 26.362,75 7.908,83 | 1,15 10.545,10 | 1,54 7.908,83 | 1,15 0,00 0,00 0,00
4- Drenagem 25,84 177.442,94 0,00 53.232,88 | 7,75 70.977,18 10,33 | 53.232,88 7,75 0,00 0,00
5- Terraplanagem 15,69 107.743,82 0,00 0,00 0,00 32.323,15 | 4,71 43.097,53 6,28 32.323,15 4,71
6- Pavimentagdo em CBUQ 19,21 131.960,39 0,00 0,00 0,00 43.986,80 6,40 43.986,80 | 6,40 43.986,80 6,40
7- Rede de esgoto 12,66 86.914,32 0,00 0,00 0,00 28.971,44 4,22 28.971,44 4,22 28.971,44 4,22
SUB-TOTAL 81,09 556.914,49 19.887,90 [ 2,90 66.680,22 9,71 81.788,24 11,91 | 161.416,50 | 23,50 118.958,00 17,32 108.183,62 15,75
B. D. I. - 23,32% DO SUB-TOTAL 18,91 129.872,46 4.637,86 | 0,68 15.549,83 2,26 19.073,02 2,78 37.642,33 5,48 27.741,01 4,04 25.228,42 3,67
TOTAL: 100,00 686.786,95 24.525,75 | 3,57 82.230,05 | 11,97 100.861,26 | 14,69 | 199.058,83 | 28,98 146.699,01 | 21,36 133.412,04 | 19,43
TOTAL ACUMULADO: 100,00 686.786,95 24.525,75 | 3,57 106.755,80 | 15,54 207.617,06 | 30,23 | 406.675,89 | 59,21 553.374,91 | 80,57 686.786,95 | 100,00




LEGENDA

MEIO FIO DE SARJETA = 364,80m

——————— TUBO DE CONCRETO 240 = 204,45m
BUEIRO — 10 UNIDADES

[ ]
‘ POCO DE VISITA — 06 UNIDADES
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PLANTA TOPOGRAFICA

ESCALA: 1/250
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DETALHE DO ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO EM VALA
ESCALA: 1720

PAVIMENTO ACABADO

R RRR N MNNNIENS

(3]
ESTRUTURA DO PAVIMENTO
é
<
x
<
S

MATERIAL DE REATERRO
LIMPO, DE BOA QUALIDADE
E COMPACTADO A MACO

AREIA OU PO DE PEDRA
(ADENSAMENTO HIDRAULICO
EM CAMADAS DE FORMA A
GARANTIR O PREENCHIMENTO

~ BOLSADOTUBO DOS VAZIOS)
$ >§\>OQOQOQO® B =20% D (MiN. 10 cm)
NOTA: “7 * be % 4»}

NAS GALERIAS RETANGULARES, A CAMADA DE MATERIAL GRANULAR (B) SERA DE 10 cm COM 50 cm DE
ENROCAMENTO.

POCO DE VISITA
ESCALA: 1/50

VISTA SUPERIOR

f - Az2B - }
VARIAVEL VARIAVEL

MINIMO =C E _—MIiNIMO =R

20
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CORTE AA
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
TIPO PESADO

Ll &
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=g
82
=

f

ALVENARIA DE —

BLOCOS DE CONCRETO | | ARGAMASSA DE CIMENTO E
PREENCHIDO COM AREIA NO TRACO 1:4
CONCRETO SIMPLES —

2012,5

; A>B L+

CONCRETO SIMPLES, DEFLETOR N
D2/D3 C D1 R D1 h
40 35 40 35 40 20
50 30 50 30 50 25
60 25 60 25 60 30
70 25 70 25 70 35
80 30 80 30 80 40
90 30 90 30 90 45
100 35 100 35 100 50
120 40 120 40 120 60
150 40 150 50 150 60
180 50 180 60 180 80
200 50 200 70 200 80

NOTAS:

1- COTAS EM CENTIMETRO;
2- QUANDO A ALTURA DO PV (H) FOR INFERIOR A 2,00m, O TAMPAO DE
FERRO FUNDIDO DEVERA SER APOIADO DIRETAMENTE NA LAJE SUPERIOR.

BUEIRO
ESCALA: 1/50

PLANTA

T MEIO-FIO

i

UUULUUE
EYalalalallls
UUULU
Yalalatallld
UUULU

SARJETA EM CONGRETO ] r

GRELHA DE FERRO FUNDIDO
COM 135Kg

CORTE AA

ALVENARIA DE 2 20— ARGAMASSA DE CIMENTO E
BLOCOS DE CONCRETO N == AREIANO TRAGO 1:4
PREENCHIDO COM [
CONCRETO SIMPLES ',5.\
PADRAO B RN
D =40
05% ==
MIiNIMO

S T

3
5 1104 \\CONCRETO SIMPLES
5 |
5 |

CORTE BB

GRELHA DE FERRO FUNDIDO
COM 135Kg

N

N
N .

i ARGAMASSA DE CIMENTOE i
2 AREIA NO TRACO 1:4 b

ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO
PREENCHIDO COM
CONCRETO SIMPLES

PADRA

CONCRETO SIMPLES {4

NOTAS:
1- AS GRELHAS PODERAO SER DO TIPO ARTICULADA.

PROJETO DE INFRAESTRUTURA PRANCHA 01/04

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM NA RUA JAIR DA MOTA LEITE,
SITUADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Data SCRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBSECRETARIO:

N° DO DESENHO ESCALA:

INDICADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SUB-SECRETARIO




PROJETO DE INFRAESTRUTURA PRANCHA 02/04

IMENTACAO NA RUA JAIR DA MOTA LEITE

PAVIMENTACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

ICAS | SUBSECRETARIO:

NNNNNNNNNNN

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SUB-SECRETARIO

EEEEEEEEEEEEEEEEEE
ESCALA: 1/25
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R PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO NA RUA JAIR DA MOTA LEITE,
SITUADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI NO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO.

ESGOTO

LEGENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

——————— TUBO DE PVC DN200mm = 168,70m

- FORD DE INSPECAD = 06 LHIBRDES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Data SCRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBSECRETARIO:

N° DO DESENHO ESCALA:

TAMPAO PADRAO @ 600 mm INDICADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SUB-SECRETARIO

LAJE DE CONCRETO

ASFALTO RUA FRANKLIN DE MORAES
<<< PIRAI - ROD. PRES. DUTRA
Variavel

!
0.12 J

LASTRO DE BRITA

DETALHE POCO DE INSPECAQ
1:25

PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA: 1/250
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PLANTA TOPOGRAFICA
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LEGENDA

SINALIZAGAO MECANICA HORIZONTAL (BRANCA) = 364,75m

— QUEBRA MOLAS

PROJETO DE INFRAESTRUTURA PRANCHA 04/04

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO NA RUA JAIR DA MOTA LEITE,

SITUADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

SINALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Data SCRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBSECRETARIO:
N° DO DESENHO ESCALA:
INDICADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SUB-SECRETARIO




Y= 10050.0000

o / § //

RUA MENDES
CHAO BATIDO

RUA RODEIO
PARALELEPIPEDO

DETALHE DO ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO EM VALA

IR R

ESCALA: 1/20

N

PAVIMENTO ACABADO

POCO DE VISITA
ESCALA: 1/50

VISTA SUPERIOR

MINIMO = C E [ > MiNIMO =

A=2B

|
VARIAVEL VARIAVEL

| —Ds

0%

DEFLETORES

— R

10%

N
-RR

[$)]

SZNVAN NNV

ESTRUTURA DO PAVIMENTO

VARIAVEL—>—¢—f

BOLSA DO TUBO

SO

=0)

| 20— B

7
Y, S

5055

MATERIAL DE REATERRO
LIMPO, DE BOA QUALIDADE
E COMPACTADO A MACO

AREIA OU PO DE PEDRA

(ADENSAMENTO HIDRAULICO
EM CAMADAS DE FORMA A
GARANTIR O PREENCHIMENTO
DOS VAZIOS)

MATERIAL GRANULAR

0Q3d|d3131vevd
S3AN3IN vNd

Y= 9975.0000

PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA: 1/250

RUA ALEXA
AT NDRE M DE CARVALHO

4925.0000
4950.0000

|

X=

4975.0000

X =

}_730

5000.0000

X

De

30——)

B = 20% D (MIN. 10 cm)

ENROCAMENTO

NAS GALERIAS RETANGULARES, A CAMADA DE MATERIAL GRANULAR (B) SERA DE 10 cm COM 50 cm DE
ENROCAMENTO.

CHAO BATIDO

-3

ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO
PREENCHIDO COM
CONCRETO SIMPLES

CORTE AA

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

L1

TIPO PESADO

5

80 MAXIMO|
IDE NOTA 2)

- %/

ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:4

RS DRI )

L
[]

2 A>B LateH
CONCRETO SIMPLES, DEFLETOR N
D2/D3 D1 R D1
40 40 35 40
50 50 30 50
60 60 25 60
70 70 25 70
80 80 30 80
20 90 30 20
100 100 35 100
120 120 40 120
150 150 50 150
180 180 60 180
200 200 70 200
NOTAS:

1- COTAS EM CENTIMETRO;

2- QUANDO A ALTURA DO PV (H) FOR INFERIOR A 2,00m, O TAMPAO DE
FERRO FUNDIDO DEVERA SER APOIADO DIRETAMENTE NA LAJE SUPERIOR.

BUEIRO
ESCALA: 1/50
PLANTA
MEIO-FIO
H ceat o Ty
> C > C )
) ( D ¢ )
) ( D ¢ )
D ( D ¢ )
D ¢ ¢ )
SARJETA EM CONGRETO r
GRELHA DE FERRO FUNDIDO

COM 135Kg

CORTE AA

ALVENARIA DE | 25i .| ARGAMASSA DE CIMENTO E
BLOCOS DE CONCRETO [ 20— 0 —20——"AREIA NO TRAGO 1:4

PREENCHIDO COM

CONCRETO SIMPLES /90/ ]

A TR TA

0,5% ==p
MINIMO

RO T DAERARY
T aNE: N A
15 2
1 AN
104 75 110 \\"CONCRETO SIMPLES
| 95 |
CORTE BB

GRELHA DE FERRO FUNDIDO
OM 135Kg

N

722

ARGAMASSA DE CIMENTO E ALVENARIA DE

AREIANO TRACO 1:4 H BLOCOS DE CONCRETO
PREENCHIDO COM
; CONCRETO SIMPLES

PADRA

R R A o

CONCRETO SIMPLES

NOTAS:
1- AS GRELHAS PODERAO SER DO TIPO ARTICULADA.

PROJETO DE INFRAESTRUTURA PRANCHA 01/04

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM NAS RUAS RODEIO E RUA

MENDES, SITUADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.

DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Data SCRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBSECRETARIO:
N° DO DESENHO ESCALA:
INDICADA

LEGENDA

MEIO FIO DE SARJETA = 535,30m

— — TUBO DE CONCRETO 240 295,30m
BUEIRO — 21 UNIDADES
POCO DE VISITA — 14 UNIDADES

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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PROJETO DE INFRAESTRUTURA PRANCHA 03/04

\_100.473 1366

99.107

PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO NAS RUAS RODEIO E RUA MENDES,

SITUADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

0Q3d|d31FVevd
S3AN3IN VN

,/Q"ﬂﬂ”

ESGOTO

0.50%

DN200=PYC~8-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

i

-

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS
Y= 997/5.0000

Data SCRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBSECRETARIO:
N° DO DESENHO ESCALA:
INDICADA

RUA ALEX
ST ANDRE M DE CARVALHO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DNZ00=-PVC— 3 55
i=0.50% —w

4925.0000

4950.0000
4975.0000
5000.0000

|

LEGENDA
——————— TUBO DE PVC DN200mm 236,75m
G POCO DE INSPEGAO — 17 UNIDADES

PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA: 1/250




Y= 10050.0000

Y= 10025.0040

Y= 997/5.0000

PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA: 1/250
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PROJETO DE INFRAESTRUTURA PRANCHA 02/04

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS RODEIO E RUA

MENDES, SITUADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.

PAVIMENTACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Data SCRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBSECRETARIO:
N° DO DESENHO ESCALA:
INDICADA

LEGENDA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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QUEBRA
MOLAS

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO NAS RUAS RODEIO E RUA

MENDES, SITUADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.
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SINALIZACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Y= 9975.0000 i .
Data SCRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBSECRETARIO:
N° DO DESENHO ESCALA:
INDICADA

RUA ALEXA
AT NDRE M DE CARVALHO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

X= 4925.0000
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|

4950.0000
X= 4975.0000
X= 5000.0000
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— SINALIZAGAO MECANICA HORIZONTAL (BRANCA) = 532,45m

— QUEBRA MOLAS

PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA: 1/250




SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
ANEXO VII — folhas 01/03

Proposta de Precos / Concorréncia

Licitacao

Processo n?: 21141/2022

Data: 14/07/2022 fls:
Rubrica:
por: Concorréncia n? 008/2022

Arealizar-se em: 28/10/2022 as 14 hs.

Requisi¢ao de Servigos: (inicial)

A empresa ao lado propde-se a executar 0s seid
Prefeitura de Barra do Pirai pelos precos assinal
obedecendo rigorosamente as condi¢gdes cons
no Edital de Licitacdo porConcorréncia n°
008/2022

CARIMBO DA FIRMA

ITEM | CODIGO ESPECIFICACAO

UNID.

PREVISAO DE CUSTO R$

QUANT.
SUBTOTAL R$

CONTRATAgi\O DE EMPRESA
PARA REALIZAQI\O DE SERVICOS
DE PAVIMENTAQAO EM CBUQ,
DRENAGEM E REDE DE ESGOTO
NA RUA JAIR DA MOTA LEITE,
BAIRRO PONTE DO ANDRADE
(LOTE 01) E NAS RUAS RODEIO E
MENDES, BAIRRO CAIXA DAGUA
(LOTE 02), neste Municipio;

01 003.006

Observacdo: conforme  Projeto
Basico, Memorial Descritivo,
Cronograma Fisico-Financeiro,
Memoria de Calculo, Planilha
Orcamentaria, Composicao
Analitica de BDI e Plantas.

Nota: O Cronograma __ Fisico-
Financeiro e a Planilha de Custos
deverdao acompanhar esta Proposta.

MESES

06 R$

Valor Total por Extenso:
(
_)

TOTA
(LOTE

L GERAL
S 01 +02)

R$

OBSERVACOES:

Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os pregos em
algarismo e por extenso, por unidade, ja incluidas as despesas de
fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser
datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.

O proponente se obrigara, mediante devolugdo da PROPOSTA DE
PRECOS a cumprir os termos nela contidos.

As duas primeiras vias da PROPOSTA DE PREGOS deveréo ser
devolvidas a este ORGAO, até a hora e data marcadas, em
envelope fechado, com a indicagdo do seu nimero e data do
encerramento.

A licitacdo mediante PROPOSTA DE PRECOS podera ser anulada
no todo ou em parte, de conformidade com a legislagao vigente.

1.

2.

3.

Prazo de

execucao: vide Cronograma Fisico-

Financeiro

Validade
por: 60 D

Local da

Declaram

da Proposta De Precos (precos validos),
IAS

execucao: vide Memorial Descritivo

os inteira submissao ao presente Termo e

Legislagao vigente

Em

Obs.: Informar dados bancarios:

[o]

Banco: N

Agéncia: Clc:

Firma Proponente

Travessa Assump¢a69 — Centro- Barra do Pirai- RJ- CEP: 27123-080
Tel.: (24) 2412-5372| e-mail: licitaca@barradopirai.rj.gov.br




ANEXO VII -fl. 02/03

PROPOSTA DE PRECOS

SERVIGCO PUBLICO MUNICIPAL

Processo n?: 21141/2022
Data: 14/07/2022 fls:
Rubrica:

Licitagéo por: Concorréncia
A realizar-se em: 28/10/2022 as 14hs.

Requisicaoinicial

Lote 01

Item

Descricao

Unid.

BDI (23,32%)
(R$)

Valor

Quant. Total (R$)

01

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZACAO DE SERVICOS  DE
PAVIMENTACAO EM CBUQ,
DRENAGEM E REDE DE ESGOTO NA
RUA JAIR DA MOTA LEITE, BAIRRO
PONTE DO ANDRADE (LOTE 01), neste
Municipio;

Observacdo: conforme Projeto Badsico, Memorial
Descritivo, Cronograma fisico  financeiro,

Meméria de Calculo, Planilha Orgamento,
Composigao analitica de BDI e Plantas.

Nota: O Cronograma _Fisico-Financeiro e a

Planilha de Custos deverdo acompanhar esta

Proposta.

meses

06

TOTAL GERAL(LOTE 01) | R$

Travessa Assump¢a69 — Centro- Barra do Pirai- RJ- CEP: 27123-080
Tel.: (24) 2412-5372| e-mail: licitaca@barradopirai.rj.gov.br




ANEXO VII -fl. 03/03

PROPOSTA DE PRECOS

SERVIGCO PUBLICO MUNICIPAL

Processo n?: 21141/2022
Data: 14/07/2022 fls:
Rubrica:

Licitagéo por: Concorréncia
A realizar-se em: 28/10/2022 as 14hs.

Requisicaoinicial

Lote 02

Item

Descricao

Unid.

BDI (23,32%)
(R$)

Valor

Quant. Total (R$)

01

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZACAO DE SERVICOS  DE
PAVIMENTACAO EM CBUQ,
DRENAGEM E REDE DE ESGOTO NAS
RUAS RODEIO E MENDES, BAIRRO
CAIXA DAGUA (LOTE 02), neste
Municipio;

Observacao: conforme Projeto Badsico, Memorial
Descritivo, Cronograma fisico  financeiro,

Memdria de Calculo, Planilha Orgamento,
Composigao analitica de BDI e Plantas.

Nota: O Cronograma _Fisico-Financeiro e a

Planilha de Custos deverdo acompanhar esta

Proposta.

meses

06

TOTAL GERAL (LOTE 02) | R$

Travessa Assump¢a69 — Centro- Barra do Pirai- RJ- CEP: 27123-080
Tel.: (24) 2412-5372| e-mail: licitaca@barradopirai.rj.gov.br




SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
ANEXO VII-1 — folhas 01/02

Proposta de Precos / Concorréncia

Licitacao

Processo n?: 21141/2022

Data: 14/07/2022 fls:
Rubrica:
por: Concorréncia n? 008/2022

Arealizar-se em: 28/10/2022 as 14 hs.

Requisi¢ao de Servigos: (inicial)

A empresa ao lado propde-se a executar 0s seid
Prefeitura de Barra do Pirai pelos precos assinal
obedecendo rigorosamente as condi¢gdes cons
no Edital de Licitacdo porConcorréncia n°
008/2022

CARIMBO DA FIRMA

ITEM | CODIGO ESPECIFICACAO

UNID.

PREVISAO DE CUSTO R$
QUANT.

SUBTOTAL R$

CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA REALIZACAO DE SERVICOS
DE PAVIMENTACAO EM CBUQ,
DRENAGEM E REDE DE ESGOTO
NA RUA JAIR DA MOTA LEITE,
BAIRRO PONTE DO ANDRADE
(LOTE 01), neste Municipio;

01 003.006
Observacdo: conforme  Projeto
Basico, Memorial Descritivo,
Cronograma Fisico-Financeiro,
Memoria de Calculo, Planilha
Orcamentaria, Composicéao
Analitica de BDI e Plantas.

Nota: O Cronograma __ Fisico-
Financeiro e a Planilha de Custos
deverdo acompanhar esta Proposta.

MESES

06 R$

Valor Total por Extenso:

TOTAL (LOTES 01)

R$

OBSERVACOES:

Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os precos em
algarismo e por extenso, por unidade, ja incluidas as despesas de
fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser
datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.

O proponente se obrigara, mediante devolugao da PROPOSTA DE
PRECOS a cumprir os termos nela contidos.

As duas primeiras vias da PROPOSTA DE PRECOS deverao ser
devolvidas a este ORGAO, até a hora e data marcadas, em
envelope fechado, com a indicagdéo do seu numero e data do
encerramento.

A licitagdo mediante PROPOSTA DE PRECOS podera ser anulada
no todo ou em parte, de conformidade com a legislagéo vigente.

1.

2.

3.

Prazo de

execugao: vide Cronograma Fisico-

Financeiro

Validade
por: 60 D

Local da

Declaram

da Proposta De Precos (precos validos),
IAS

execucao: vide Memorial Descritivo

0s inteira submissao ao presente Termo e

Legislagao vigente

Em

Obs.: Informar dados bancarios:

[o]

Banco: N

Firma Proponente

Agéncia: Clc:

Travessa Assump¢a69 — Centro- Barra do Pirai- RJ- CEP: 27123-080
Tel.: (24) 2412-5372| e-mail: licitacao@barradopirai.rj.gov.br




ANEXO VII - fl. 02/02

PROPOSTA DE PRECOS

SERVIGO PUBLICO MUNICIPAL

Processo n?: 21141/2022
Data: 14/07/2022 fls:
Rubrica:

Licitagdo por: Concorréncia
A realizar-se em: 28/10/2022 as 14hs.

Requisicaoinicial

Lote 01

Item

Descricao

Unid.

BDI (23,32%)
(R$)

Valor

Quant. Total (R$)

01

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZACAO DE SERVICOS  DE
PAVIMENTACAO EM CBUQ,
DRENAGEM E REDE DE ESGOTO NA
RUA JAIR DA MOTA LEITE, BAIRRO
PONTE DO ANDRADE (LOTE 01), neste
Municipio;

Observacao: conforme Projeto Badsico, Memorial
Descritivo, Cronograma fisico  financeiro,

Meméria de Calculo, Planilha Orgamento,
Composigao analitica de BDI e Plantas.

Nota: O Cronograma _Fisico-Financeiro e a

Planilha de Custos deverdo acompanhar esta

Proposta.

meses

06

TOTAL (LOTE 01) | R$

Travessa Assump¢a69 — Centro- Barra do Pirai- RJ- CEP: 27123-080
Tel.: (24) 2412-5372| e-mail: licitacao@barradopirai.rj.gov.br




SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
ANEXO VII-2 — folhas 01/02

Proposta de Precos / Concorréncia

Licitacao

Processo n?: 21141/2022

Data: 14/07/2022 fls:
Rubrica:
por: Concorréncia n? 008/2022

Arealizar-se em: 28/10/2022 as 14 hs.

Requisi¢ao de Servigos: (inicial)

A empresa ao lado propde-se a executar 0s seid
Prefeitura de Barra do Pirai pelos precos assinal
obedecendo rigorosamente as condi¢gdes cons

CARIMBO DA FIRMA

no Edital de Licitacdo porConcorréncia n°
008/2022
] ] PREVISAO DE CUSTO R$
ITEM | CODIGO ESPECIFICACAO UNID. QUANT.
SUBTOTAL R$
CONTRATAQAO . DE EMPRESA
PARA REALIZAQAQ DE SERVICOS
DE PAVIMENTACAO EM CBUQ,
DRENAGEM E REDE DE ESGOTO
NAS RUAS RODEIO E MENDES,
BAIRRO CAIXA DAGUA (LOTE 02),
neste Municipio;
01 003.006 MESES 06 R
~ . $
Observacdo: conforme  Projeto
Basico, Memorial Descritivo,
Cronograma Fisico-Financeiro,
Memoria de Caélculo, Planilha
Orcamentaria, Composicéao
Analitica de BDI e Plantas.
Nota: O Cronograma __ Fisico-
Financeiro e a Planilha de Custos
deverdo acompanhar esta Proposta.
Valor Total por Extenso:
( TOTAL (LOTE 02) R$
OBSERVACOES: Prazo de execucéo: vide Cronograma Fisico-
. ) Financeiro
1. Ser datilografada, sem emendas e rasuras; conter os pregos em
algarismo e por extenso, por unidade, ja incluidas as despesas de . L
fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais a ser | Validade da Proposta De Precos (precos validos),
datada e assinada pelo gerente ou seu procurador. por: 60 DIAS
2. O proponente se obrigara, mediante devolugdo da PROPOSTA DE - . . .
PREQOS a Cumprir os termos ne|a Contidos_ Local da execugaO: Vlde MemOI‘Ial DescrltIVO
3. As duas primeiras vias da PROPOSTA DE PRECOS deverao ser o o
devolvidas a este ORGAO, até a hora e data marcadas, em |Declaramos inteira submisséo ao presente Termo e
envelope fechado, com a indicagdo do seu nimero e data do|Legislagdo vigente
encerramento.
4. A licitagdo mediante PROPOSTA DE PRECOS podera ser anulada Em / /

no todo ou em parte, de conformidade com a legislagéo vigente.

Obs.: Informar dados bancarios:

[o]

Banco: N

Firma Proponente

Agéncia: Clc:

Travessa Assump¢a69 — Centro- Barra do Pirai- RJ- CEP: 27123-080
Tel.: (24) 2412-5372| e-mail: licitacao@barradopirai.rj.gov.br




ANEXO VII - fl. 02/02

PROPOSTA DE PRECOS

SERVIGO PUBLICO MUNICIPAL

Processo n?: 21141/2022
Data: 14/07/2022 fls:
Rubrica:

Licitagdo por: Concorréncia
A realizar-se em: 28/10/2022 as 14hs.

Requisicaoinicial

Lote 02

Item

Descricao

Unid.

BDI (23,32%)
(R$)

Valor

Quant. Total (R$)

01

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZACAO DE SERVICOS  DE
PAVIMENTACAO EM CBUQ,
DRENAGEM E REDE DE ESGOTO NAS
RUAS RODEIO E MENDES, BAIRRO
CAIXA DAGUA (LOTE 02), neste
Municipio;

Observacao: conforme Projeto Badsico, Memorial
Descritivo, Cronograma  fisico  financeiro,

Memdria de Calculo, Planilha Orgamento,
Composigao analitica de BDI e Plantas.

Nota: O Cronograma _Fisico-Financeiro e a

Planilha de Custos deverdo acompanhar esta

Proposta.

meses

06

TOTAL (LOTE 02) | R$

Travessa Assump¢a69 — Centro- Barra do Pirai- RJ- CEP: 27123-080
Tel.: (24) 2412-5372| e-mail: licitacao@barradopirai.rj.gov.br




SERVIGO PUBLICO MUNICIPAL
PROCESSO N° 21141/2022
DATA 14/07/2022FLS

RUBRICA
Prefeitura Municipal de Barra do Pirai
Comissdo Permanente de Licitacdo
ANEXO Vil
TERMO DE CONTRATO N.° 12022

CONTRATO DE_OBRA PUBLICA QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
DO PIRAI, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, através da Prefeitura Municipal de Barra do Pirai
com sede na Travessa Assumpgao, n° 69, bairro Centro, CEP. 27.123-080, ins&CNfeJna?
28.576.080/0001-4Horavante denominad@ONTRATANTE, representado neste ato pelo
Exmo. Sr. Mario Reis Esteves, Prefeitocarteira de identidade® 06070917-7-IFP CPFn°
052.436.087-18por intermédio daSecretaria Municipal de Obras Publicase a empresa
<nome da empresasituada no€nderece, <bairro>, <municipio>, <cidade>, CEP n°
<numero> e inscrita no CNPJ sob @.° <numero> daqui por diante denominada
CONTRATADA , representada neste ato poore do representantepcarteira de identidade
n.° <nimero>, expedida pelo ergdo>, CPF sob o n° rimero>, residente e domiciliado
<enderg;0>, <bairro>, <municipio>, <cidade>, CEP n° «qumero>, resolvem celebrar o
presenteContrato, em decorréncia do resultado da licitacdo na modali@asheorréncia n®

/ , processo administrativon® 21141/2022homologada por despacho do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, datado de __ de de e publicado ndDiario Oficial
Eletrénico do Municipio de Barra do Pirai-RJ n.° <nimero> de <datadade>, que se regera
pelas normas da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alteracdes posteriores; pelo Decreto
Municipal n°® 015/2020 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas
disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do presentE€ontrato é a execucdo de obra publicpara CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ,
DRENAGEM E REDE DE ESGOTO NA RUA JAIR DA MOTA LEITE, BAIRRO
PONTE DO ANDRADE (LOTE 01) E NAS RUAS RODEIO E MENDES, BAIRRO
CAIXA DAGUA (LOTE 02), neste Municipio, conforme especificacao rferojeto Basico,
Memorial Descritivo, Meméria de Calculo, Planilha de Custo EMOP, Cronograma Fisico-
Financeiro, Calculo do BDI, Plantase Proposta de Precos,_ partes integrantes deste
Contrato.

PARAGRAFO UNICO: O objeto serd executado sequndo o regime de execucdo de
empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

Travessa Assumpcao, 89 - Centro-Barra do Pirai - RJ - CEP. 27.1080
Tel. (24)2442-5372 ; e-maiicitacao@barradopirai.rj.gov.br
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SERVIGO PUBLICO MUNICIPAL
PROCESSO N° 21141/2022
DATA 14/07/2022FLS __
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Barra do Pirai
Comissdo Permanente de Licitacdo

O valor total do presente Contrato éRi¢ (valor por extenspdliscriminado de
acordo com Planilha integrante Baoposta de Precos (Anexo VII)o Cronograma Fisico-
Financeiro (Anexo V) e a Planilha de Custo (Anexo V).

CLAUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS

O prazo contratuadera de 06(se)smeses contadosla assinatura do Contrato, com posterior
publicacdo no Boletim Eletrénico(BOE) podendo ser prorrogado de acordosquaragrafos
1° e 2° do art57 da Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo para execucdo das obsasi conformeCronograma
FisicoFinanceiro, contados a partir dautorizacdo ordem de servicoexpedida pela area
requisitante conforme projeto Basico.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da
instituicdo financeira daCONTRATADA, cujo numero e agéncia informados pelo
adjudicatério, conforme indicados Reoposta de Precos

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara@ONTRATADA a emissdo das
faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade Coomagrama
Fisico-Financeiro (Anexo V.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é 3 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faga necesséria a reapresentacéo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA,0 prazo de 30 (trinta) diasficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que
nao decorram de ato ou fato atribuival@NTRATADA , sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira peldGPM e juros moratérios de 0,5% ao més, calculpdorata die, e aqueles

pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao méwro rata die.

PARAGRAFO SEXTO — O pagamento por eventuais servicos ndo previstos, desde que
devidamente justificados, deverdo ser previamente aprovados ABEORIDADE
COMPETENTE.

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA , dos seguintes documentos, que deverao estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas faturas e/ou notas fiscais;

Travessa Assumpcao, 89 - Centro-Barra do Pirai - RJ - CEP. 27.1080
Tel. (24)2442-5372 ; e-maiicitacao@barradopirai.rj.gov.br
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SERVIGO PUBLICO MUNICIPAL
PROCESSO N° 21141/2022
DATA 14/07/2022FLS __
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Barra do Pirai
Comissdo Permanente de Licitacdo

b) documentos de comprovacéo de regularidade fiscal;

c) copia do documento déAnotacdo de Responsabilidade Técnica ART, emitida pelo
CREA, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢cdo ou quando houver alterac
do profissional responsavel.

PARAGRAFO OITAVO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente atestados pela
fiscalizacéo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

CLAUSULA QUINTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no ato da assinatura do contado
comprovante de prestacdo de garantia da ordddb &g (cinco por cento)do valor do contrato,

a ser prestada em caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica/seguro garantia/fianca
bancaria, de acordo com o artigo 56 da Lei Federal n°® 8.666/93, ser restituida apds sua execuca
satisfatéria. A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

C) prejuizos diretos causadosCDNTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

d) obrigag@es previdenciérias e trabalhistas ndo honrada€P&IARATADA .

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes,
salvo apos sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da garantia contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada,
acompanhado do documento de recibo correspondente.

CLAUSULA SEXTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo del2(doze) mesesla apresentacdo da proposta, poderd o contratado fazer
jus ao reajuste do valor contratual, p&MPC ou IPCA ou IGP-M ou por pesquisa de
mercado, na forma que atender melhor a economicidade em favor do municipigue devera

retratar a variacdo efetiva do custo de produgcédo ou dos insumos utilizados na consecucgéo do
objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacéo
orcamentaria:

Secretaria Programa de Trabalho Elemento de despesa Recurso

SMSP 20.13.17.512.1005.1007 4.4.90.51.99 0099

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta
das dotac6es orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.
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CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigacdes @ONTRATANTE:

l. Realizar os pagamentos devidoC®ONTRATADA , nas condi¢cdes estabelecidas neste
contrato;

II.  Fornecer & ONTRATADA o0s documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execuc¢ao do presente contrato;

lll.  Acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra de acordo com o projeto basico, memorial
descritivo, orcamento e cronograma,;

IV. Designar uma comissao técnica para recebimento da obra;

V. Receber o objeto do contrato nas formas definidasChAUSULA DECIMA-
SEGUNDA deste contrato de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes @ONTRATADA :

l. Conduzir a execucédo do Contrato de acordo com a legislacao vigente;

Il.  Atender todas as especificacbes constantes do Edital, de seus andxmgetdoBasico
(Anexol), doMemorial Descritivo (Anexo Il) e daProposta de Precos (Anexo VIt

lll. Executar o Contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV. Manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacéo na licitacao;

V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncie
da execucéao dos trabalhos;

VI. Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causaC@NTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucéo do
objeto deste contrato, respondendo por Si € por Seus sucessores;

VII. Prestar, sem quaisquer 6nus paZGNTRATANTE , 0s servicos necessarios a correcao

e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII. Atender as determinacdes e exigéncias formuladasC@NIRATANTE ;

IX. Elaborar relatério (mensal) sobre a execucdo da obra, dirigido a area requisitante e ao
fiscal do contrato, relatando todos os servigos realizados, eventuais problemas verificados e
qualquer fato relevante sobre a execucédo do objeto contratual;

X.  Arcar com todas as despesas decorrentes para execucao da obra, tais como: fornecimento
de produtos/materiais, salarios, encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios, seguros, taxas,
impostos e contribuicbes, indenizacdes, transporte, alimentacdo, uniformes e outras que
porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢cdo e responsabilidade técriicgajo(a)
, Qque fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relacdes COnCONTRATANTE .

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o(a) responsavel(a) acima
indicado(a) comdresponsavel Técnicaa direcdo dos trabalhos e no locas dervicos até o
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seu final. A substituicdo dBesponsavel Técnicgpodera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo crit€2 i ONMaRATANTE .

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condicbes avencadas
nos Termos do instrumento convocatorio, Memorial Descritivo, Memoéria de Calculo e
Cronograma Fisico-Financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizacdo da execucdo do objeto deste Contrato cabera
Secretaria Municipal Obras Publicas

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condi¢cdes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacéo,
obrigando-se a l|he fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e
comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao deserspasho de
atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicéo e a atuacgéo da fiscalizacdo @@NTRATANTE

ndo eximema CONTRATADA de manter fiscalizacao prépria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execucdo dos servicos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duavidas porventura encontradas que
venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante dONTRATANTE anotard em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados, determinando c
gue for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante dAONTRATANTE deverédo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil
para a adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responséavel por danos causaddSGNTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugao por Orgac
da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nos servicos;

c) Falta de solidedos servigos executados, mesmo verificada apos o termino deste contrato;

d) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucao dos servicos;
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e) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e
aos Sservicos;

f) InfiltracBes de qualquer espécie ou natureza;

g) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA podera subcontratar partes da obra,
servico ou fornecimento, até o limite admitido pelo art. 72, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo obedecera a determinacdo da fiscalizac&®edataria Municipal de Obras
Publicas,devendo ser obedecido integralmente, podendo ser recusado caso ndo seja considerado
satisfatério, conformeProjeto Basico, Memorial Descritivo, Memoéria de Calculo e
Cronograma Fisico-Financeiro

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipéteses previstadigo 65, da Lei n.° 8.666/93mediante
Termo Aditivo.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢es
contratuais, e medianfeermo Aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
no montante daté 25% (vinte e cinco por centa)

CLAUSULA DECIMA- QUINTA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedZQNTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspenséo da
execucao do contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

E facultado acCONTRATANTE suspender a execucio do contrato e a contagem dos prazos,
devidamente justificado, na forma do dispost@nimo 78, da Lei 8.666/93

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA EXTINCAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilater&@l GMTRATANTE , pela
inexecucao total ou parcial de suas clausulas e condi¢cfes, nos terradgydes/7 a 80, da Lei
n.° 8.666/93
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados
nos autos do processo administrativo, assegur&@ONTRATADA o direito ao contraditério e
a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaracgéo de rescisdo deste contrato, independentemente da
prévia notificacdo judicial ou extrajudicial, operard seus efeitos a parfoubdicacdo _em
Diério Oficial Eletrénico Municipal (D OEBP).

PARAGRAFO TERCEIRO - Além das demais sancbes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa d&0% (dez por cento)incidente sobre o saldo reajustado dos
servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que fore
apuradas.

PARAGRAFO QUARTO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo por culpa G@NTRATADA , a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas aos servicos executados até a data d:
rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢des de aceitacao.

PARAGRAFO SEXTO - Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) pagamentos devidos pela execuc¢do do contrato até a data da rescisao;
b) pagamento do custo de desmobilizacéo, caso haja.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera (&o) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensdo temporaria da participagcdo em licitacgdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal;

d) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, também deverao ser considerados para a sua fixacao.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
orgao contratante, devendo ser aplicada petaridade competente com poderes para decidir
na Administragcdo Publica, na forma abaixo descrita:

a) a adverténcia e a multa, previstas nas alineds do caput, serdo impostas pAlstoridade
Competente,com poderes para decidir na Administracao Publica;

b) a suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal, prevista na alinealo caput, sera imposta p&wdenador de Despesa

c) a aplicagdo da sancao prevista na alinea d, do caput, € de competéncia exciisiva. &r.

Prefeito.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea b, do tapu

a) ndo excedera, em seu to20% (vinte por cento)do valor do contrato;

b) poderé ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

C) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por perdas ¢
danos das infracdes cometidas;

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Prefeitura, prevista na aljeacaput

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos;
b) sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depédsito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO - A declaracdo de inidoneidadepara licitar e contratar com a
Prefeitura, prevista na alinea d, do caput, perdurara pelo tempo em que os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Prefeitura pelos prejuizos
causados.

PARAGRAFO SETIMO - A reabilitacéo referida pelparagrafo sexto podera ser requerida
apos 02 (dois) anos de sua aplicacéo.

PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais
sujeitara &CONTRATADA a multa de morde 1% (um por cento) por dia utilque exceder o

prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pel@ONTRATANTE ou da aplicagdo das sancles
administrativas.

PARAGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alinea b, do caput, e no paragrafo
oitavo, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, além da perda desta, respondera o
infrator pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pels
Prefeitura ou cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A aplicagdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo
administrativa do Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.
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PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A aplicagdo de qualquer sancido sera antecedida de
intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais
pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se ppaisrde om
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Ao interessado serd garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A intimagéo do interessado devera indicar o prazo e o
local para a apresentacao da defesa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alieeasi@, b
caput, e no prazo dé) (dez) diasno caso da alinea d.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Sera emitida decis&o conclusiva sobre a aplicacdo ou néo
da sancédo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com ¢
demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o Descumprimento total da obrigacdo assumida, e determinara
aplicacdo de multa dé% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a
aplicacdo das demais san¢des administrativas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Os licitantes, adjudicatarios e contratantes que forem
penalizados com as sanc¢des de suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimentc
de contratar e a declaracao de inidoneidade para licitar com a Prefeitura, enquanto peodurare
efeitos da respectiva penalidade.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas
pelaPMBP, no cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Barra do Pirai.

CLAUSULA DECIMA-NONA : DA PUBLICACAO

Apoés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicad@nim Oficial Eletrénico
Municipal (D OEBP), conforme artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n°® 8.666/93

CLAUSULA VIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Comarca do Municipio de Barra do Pirai, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
renudncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cdes e clausulas estabelecidas nes:
contrato, firmam as partes o presente instrument63(irés) viasde igual forma e teor, depois
de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Barra do Pirai, de de

Travessa Assumpcao, 89 - Centro-Barra do Pirai - RJ - CEP. 27.1080
Tel. (24)2442-5372 ; e-maiicitacao@barradopirai.rj.gov.br

9



SERVIGO PUBLICO MUNICIPAL
PROCESSO N° 21141/2022
DATA 14/07/2022FLS __
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Barra do Pirai

Comissdo Permanente de Licitacdo

Contratante
(Prefeitura)

Contratada
(Representante legal da Empresa)

TESTEMUNHA/CPF TESTEMUNHA / CPF
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ANEXO IX

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Comissao Permanente de Licitacao
Prefeitura Municipal de Barra do Pirai

Travessa Assumpc¢ao,n? 69 - Centro — Barra de Pirai/RJ

PrezadosSenhores:

Pelo presente fica credenciado o Sr.

na qualidade de representante da empresa
CNPJ n® na licitacdo modalidade CONCORRENCIA
n? 008/2022 a ser realizada nesta data, podendo, para tanto, praticar todos os

atos necessarios, prestar esclarecimentos, receber aviso de notificacoes,
interpor recursos, assinar atas, contratos e outros documentos e manifestar-

se quanto a desisténcia dos mesmos.

Atenciosamente,

Assinaturado Representante Legal da
Empresa e Carimbo

OBS: A CARTA DE CREDENCIAMENTO SOMENTE TERA VALOR QUANDO
ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE, COM
PODERES ESTATUTARIOS E/OU CONTRATUAIS PARA CONSTITUIR
MANDATARIOS.

Travessa Assumpcéao, n° 69 - CentiBarra do Pirai - RJ - CEP. 27.123-080
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAGCAO
RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Ref.: CONCORRENCIA N° 008/2022

A Empresa inscrita no CNPJ n°

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

(a) portador (a) da

carteira de identidade n° e do CPF

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei Federal n®
8.666/93,de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de
1999,que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:emprega menor a partir de quatorze anos, na condi¢céo de aprendiz(__).

(representantelegal)

(Observacao:em casoafirmativo,assinalara ressalvaacima)

A Declaracao em epigrafe devera ser apresentada em papel timbrado da
licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.
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ANEXO XI

MODELO DECLARACAO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

DECLARAGCAO ME/EPP

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro o0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006 e n® 147, de 07 de Agosto de 2014, que essa empresa esta apta a u sufruir
o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 48 da referida Lei.

C.N.P.J.:

Razao Social:

Localedata

(Empresa e assinatura do responsavel legal)

Obs.: A apresentacdo desta declaracdo é obrigatoria para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem usufruir do
tratamento favorecido as mesmas.
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARACAO - Lei Federal n. 8.213/1991 —

Ref.: CONCORRENCIA N2 008/2022

................................. (nome da Empresa) .........cccccceeennnnnn, iNSCrita no CNPJ
3 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................................... portador(a) da Carteira de Identidade
. e do CPF ne.
................................................................. , DECLARA, para fins do disposto no
artigo 93, pela Lei Federal n2. 8.213/1991, que:

(___) dispoe, em seus quadros, o percentual minimo de empregados
beneficiarios da Previdéncia Social reabilitados (ou com pessoa portadora de
deficiéncia habilitada), na proporcaode __ %; ou

(__ ) estaisenta, pois possui menos de 100(cem) empregados.

(representante legal)

Observacoes:
(1) Emitir em papel que identifique a licitante, devendo ser apresentada como
condicdo para a retirada da Nota de Empenho/Assinatura do Contrato.

Travessa Assumpcéao, n® 69 - CentiBarra do Pirai - RJ - CEP. 27.123-080
Tel. (24)2442-5372 ; e-mail: licitacao@barradopirai.rj.gov.br
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Prefeitura Municipal de Barra do Pirai
Comissao Permanente de Licitagcdo

ANEXO XIil

Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Penalidade

Papel Timbrado da Empresa, dispensa em caso de carimbo com CNPJ

Local e data

A (o) Presidente da Comisséao de Licitacao
Sr.(a) Ailce Malfetano Mattos
Referente a(0)) CONCORRENCIA n2008/2022

......................................... , inscrita no CNPJ sob o n® ............, sediada na
..................................... , heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a)
.............................. , inscrito(a) no CPF sob o n? ........................, portador(a) da cédula de
identidade n® .................. , expedida por ........cccceeeiiiieeennne , DECLARA, sob as penas da

Lei, que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacdo em
licitagcao, impedimento de contratar ou declaragao de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos
efeitos ainda vigorem.

Barra do Pirai, de de

[assinatura do representante legal]

Travessa Assumpcéao, n® 69 - CentiBarra do Pirai - RJ - CEP. 27.123-080
Tel. (24)2442-5372 ; e-mail: licitacao@barradopirai.rj.gov.br
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ANEXO XIV

MODELO DE DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS

REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa , com sede na

, GCN.PJ. n° , por intermédio de seu

representante legal (a) Sr.(a) , portador (a) da Carteira de
ldentidade n® e do CPF n® participante

da licitagdo modalidade Concorréncia n2 008/2022 referente ao Processo
Administrativo n? 21141/2022, declara que atendeu a todas as exigéncias
habilitatorias e que detém capacidades técnico-operacional (instalagdes,
aparelhnamento e pessoal) para prestacdao de servicos do (s) objeto (s) para o (s)
qual (is) apresentamos proposta.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(local) , __de de 20 .

(assinatura do representante legal da empresa proponente)

Travessa Assumpcéao, n® 69 - CentiBarra do Pirai - RJ - CEP. 27.123-080
Tel. (24)2442-5372 ; e-mail: licitacao@barradopirai.rj.gov.br
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ANEXO XV
MODELO DE DECLARAQI\O DE VISTORIA
A
Prefeitura de Barra do Pirai

A/C Comissdo Permanente de Licitacao
Referéncia: CONCORRENCIA ne 008/2022

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

neste ato representada por seu responsavel técnico Sr. :

ldentidade n® , CPF n® , em atendimento ao disposto
no Edital da Concorréncia n2 008/2022, vem perante Vossas Senhorias DECLARAR
que vistoriou o local e que tem pleno conhecimento de todas as especificagdes

técnicas necessarias a execugao dos servigos.
Barra do Pirai, , de de

Atenciosamente,

Nome
Representante Legal da Licitante/ Carimbo

» Declaracao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a
proponente.

Travessa Assumpcéao, n® 69 - CentiBarra do Pirai - RJ - CEP. 27.123-080
Tel. (24)2442-5372 ; e-mail: licitacao@barradopirai.rj.gov.br
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Prefeitura Municipal d e Barra do Pirai

Comisséo Permanente de Licitacado

RECIBO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CONCORRENCIA N2 008/2022

Nome da Empresa:

Endereco:

Bairro: Municipio

Tel:

Email:

CNPJ:

Retirei o Edital e seus anexos referentes a Licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA n° 008/2022 a realizar-se na Travessa Assumpcdo, n° 69,
Centro, Barra do Pirai, sala de reuniao, conforme abaixo:

Processo n?21141/2022
Data da Realizacao: 28/10/2022

Horario: 14 HS

Barra do Pirai, / /

Assinatura e carimbo
com CNPJ da empresa

Travessa Assumpcéao, 8 — Centro- Barra do Pirai- RJ— CEP. 27.123-080
Tel. (24) 242-5372 e-mail :licitacao@barradopirai.rj.gov.br
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